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1.1.1.- Cuadro Mano de Obra

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1 Oficial 1° construcción. 17,78 262,594 h 4.668,92
2 Peón especializado construcción. 15,78 26,400 h 416,59
3 Peón ordinario construcción. 15,55 380,207 h 5.912,22
4 Oficial 1° electricidad. 15,92 103,600 h 1.649,31
5 Especialista electricidad. 13,93 2,100 h 29,25
6 Oficial 1° fontanería. 15,92 5,600 h 89,15
7 Oficial 1° pintura. 15,96 0,352 h 5,62
8 Ayudante pintura. 14,98 0,352 h 5,27

Importe Total ........................................................................................................................ 12.776,33

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Mano de Obra

IMPORTE
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

ANEXO DE LA MEMORIA

1.1.2.- Cuadro de Materiales
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1 Material para relleno 2,00 62,390 m3 124,78
2 Rigola de hormigón 20x20x4 0,45 707,600 ud 318,42
3 Emulsión catiónica tipo ECR-1 138,23 0,155 Tn 21,43
4 Betún asfáltico tipo 60/70 157,71 2,347 Tn 370,15
5 Agua. 1,11 168,026 m3 186,51
6 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según

norma  UNE-EN 197-1:2000, a granel. 82,42 1,159 t 95,52
7 Cemento de horno alto,  III/B 32.5 N/SR/ BC, resistente a

los sulfatos, agua del mar y de bajo calor de hidratación,
según norma UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 a granel. 89,18 2,450 t 218,49

8 Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 45,10 33,577 m3 1.514,32

9 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 58,00 226,632 m3 13.144,66

10 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. P.E.- 1,6 T/m3 arena seca y 1,8
T/m3 arena humeda. 9,77 8,199 t 80,10

11 Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5. 7,94 13,189 t 104,72
12 Grava triturada caliza de granulometria 4/6, lavada. 4,27 0,240 t 1,02
13 Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar. 7,27 13,087 t 95,14
14 Zahorra artificial 0/35, lavada, a pie de obra, considerando

transporte con camión de 25 t, a una distancia media de
10km. 7,21 639,514 m3 4.610,90

15 Acero corrugado soldable B 400 S, de 20 mm. de
diámetro, homologado, 2.47 kg/m. 0,42 16,000 kg 6,72

16 Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5 cm. 0,17 64,000 u 10,88
17 Cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección y de

tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,48 176,195 m 260,77

18 Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,69 175,493 m 121,09

19 Cable flexible de cobre de 4x10 mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 4,01 175,493 m 703,73

20 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de
diámetro nominal para canalización enterrada, con un
grado de protección mecánica 9 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 4,82 309,726 m 1.492,88

21 Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A, trifásico y con
un poder de corte de 20 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 15,00 16,000 u 240,00

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Materiales

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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22 Arrancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de
Philips 165,00 8,000 u 1.320,00

23 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de
diámetro 14mm y longitud 1 metros, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 6,41 3,000 u 19,23

24 Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de
fundición inyectada de aluminio anodizado de
dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio
anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado,
lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos
de 70 W y equipo de arranque electronico con DN de
230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en
báculo o columna, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 760,00 8,000 u 6.080,00

25 Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado, de
6m de altura, 76mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja portafusibles con flusibles fase+neutro de
4 A, pernos de anclaje y placa de asiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 760,00 8,000 u 6.080,00

26 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 cm. de
altura. 24,35 8,000 u 194,80

27 Lámina de policloruro de vinilo de 0,8 mm. de espesor sin
armadura  obtenida por calandrado, en rollos de 1.5x30m . 2,56 1,360 m2 3,48

28 Esferas reflectantes. 1,83 3,375 kg 6,18
29 Pintura acrílica para señalización de marcas viales no

deslizante y de alta resistencia a la abrasión, aplicable en
capa gruesa y de secado muy rápido; reflectante
mediante la adición de microesferas de vidrio; con
acabado satinado y en colores blanco, amarillo, rojo, azul
y gris, con un rendimiento de 4-9m²/l. 11,59 7,031 l 81,49

30 Canal hormigón polímero con bastidor de acero
galvanizado integrado y sistema de fijación sin tornillos,
para drenaje lineal de superficies. De ancho útil 10 cm y
altura inicial 20cm. Con fondo con pendiente incorporada
del 0.5%. Apto para cargas clase A156 a D400 (desde
uso peatonal a tráfico pesado) según DIN 19.580.
Suministrado en tramos de 1m de longitud. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 48,52 14,000 m 679,28

31 Reja de cobertura de fundición, clase C250 según DIN
19.580. De ancho útil 10cm. Para canales de hormigón
polímero con bastidor integrado. Suministrada en tramos
de 1m. 11,95 14,000 u 167,30

32 Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado.
Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos
al paso de vehículos, con juntas de goma. Abatible con
bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40
Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con
pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN
124:1995, marcado en pieza. De diámetro exterior
643mm. 116,00 2,000 u 232,00

33 Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de
dimensiones 70x30x70mm, para recogida de aguas
pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de
fundición abatible, antirrobo y marco de fundición. 64,41 4,000 u 257,64

34 Reja de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición
pintada con pintura bituminosa, para 40 Tm de carga de
rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400.
Marcado en pieza. 51,28 4,000 u 205,12

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Materiales
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35 Base de pozo de registro constituida por una pieza
prefabricada de hormigón de 1000m de diámetro interior y
de 980mm de altura total, con dos perforaciones para
conectar tubos de 600/800mm de diámetro. 178,50 2,000 u 357,00

36 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza  prefabricada de hormigón en
masa con junta macho hembra de 1000 a 600mm de
diámetro interior y 700mm de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados. 52,51 2,000 u 105,02

37 Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión. 4,29 4,000 u 17,16

38 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8
kN/m². De diámetro nominal 200mm y diámetro interior
181mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. 11,32 63,980 m 724,25

39 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8
kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior
226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. 17,66 14,840 m 262,07

40 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8
kN/m². De diámetro nominal 400mm y diámetro interior
362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. 44,14 74,985 m 3.309,84

41 Pilona Modelo Dalia de Fundición Ductil Benito ó similar,
fija cilíndrica, de fundición ductil con remate superior de
acero inoxidable, de 100 cm. de alto y 95 mm. de
diámetro. 35,00 64,000 u 2.240,00

42 Cable tipo manguera de 2x2.5mm2, de 1000 V de tensión
nominal de aislamiento, para instalación eléctrica. 0,97 36,000 m 34,92

43 Cable tipo manguera de 3x2.5mm2, de 1000 V de tensión
nominal de aislamiento, para instalación eléctrica. 1,21 36,000 m 43,56

44 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, de
13/15x25x50cm. 4,00 144,025 m 576,10

45 Adoquín de hormigón, de varias dimensiones y 7cm de
espesor, varios colores. 15,06 53,760 m2 809,63

46 Emulsión catiónica tipo ECL-1 147,25 0,553 Tn. 81,43
47 Arena seca triturada de 5mm. Planta de asfalto. 3,01 27,885 Tn. 83,93
48 Gravilla caliza artificial. Planta de asfalto. 3,01 17,793 Tn. 53,56
49 Arido de pórfido. Planta de asfalto. 6,01 12,553 Tn. 75,44
50 Papelera de chapa perforada, triangular de 30 litros,

anclada con pernos expansivos M8 62,00 1,000 u 62,00

Importe Total ........................................................................................................................ 47.884,66

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Materiales
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

ANEXO DE LA MEMORIA

1.1.3.- Cuadro de Maquinaria

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1 Compresor portátil diésel de 4m3 de caudal y 7 kilos
de presión, incluso seguro. 8,90 13,200 h 117,48

2 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con grúa. 25,24 8,000 h 201,92
3 Taladradora eléctrica de mano por rotación 9,35 0,150 h 1,40
4 Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas. 41,93 13,647 h 572,22
5 Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con

una longitud de planchas de 490x450cm. 9,25 3,743 h 34,62
6 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla

cortadora utilizada para nivelar suelos con una
potencia  de 75 CV. 43,08 9,732 h 419,25

7 Compactador de neumáticos de 12/22 Tm. 29,00 1,135 H. 32,92
8 Martillo picador con un diametro de 80mm. 25,45 13,200 h 335,94
9 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90

caballos de vapor, con pala frontal, martillo y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,8m3. 48,63 16,264 h 790,92

10 Tractor de cadenas Bulldozer para excavación y
empuje con hoja topadora de 3,89metros  de potencia
165 caballos de vapor. 61,09 19,777 h 1.208,18

11 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de
diámetro 30-50mm incluso seguro. 1,42 3,682 h 5,23

12 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga en
pala de 1,7m3. 33,04 6,221 h 205,54

13 Pala cargadora de neumaticos de potencia 135
caballos de vapor con capacidad de pala de 1,8m3. 69,60 16,015 h 1.114,64

14 Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 20,36 18,663 h 379,98

15 Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 24,72 26,141 h 646,21

16 Camion de transporte de 12 toneladas con una
capacidad de 10 metros cúbicos y 3 ejes. 40,65 2,780 h 113,01

17 Camión cisterna bituminador con grupo de
calefacción y bomba de 50 CV y 8m3 de capacidad. 27,10 0,566 h 15,34

18 Barredora mecanica autpro 20 CV. 7,48 0,531 h 3,97
19 Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas. 44,40 1,135 H. 50,39
20 Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas. 0,08 70,312 u 5,62
21 Camión cisterna. 26,30 12,512 h 329,07
22 Planta aglomerado en caliente. 90,15 1,388 h 125,13

Importe Total ........................................................................................................................ 6.708,98

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Maquinaria

IMPORTE
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ANEXO DE LA MEMORIA

1.2.- PRECIOS AUXILIARES
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1 Tn. de Fabricación mezcla bituminosa en caliente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,010 0,18
Q120 h Planta aglomerado en caliente. 90,15 0,022 1,98
MMMR.2ed h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 0,008 0,56

Importe .................... 2,72

2 Tn. de Preparación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,020 0,31
MMMR.2ed h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 0,007 0,49
MMMW.5a1 H. Extndor aglomer 70cv oruga 44,40 0,018 0,80
MMMC.1a h Rodll autpro 10 T 41,93 0,018 0,75
MMMC12a1 H. Compctr neum 12/22T 29,00 0,018 0,52
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,100 2,47

Importe .................... 5,34

3 Tn. de Preparación y extendido de ligantes en riegos asfálticos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,800 12,44
MMMW.2a h Barrdr mecanica autpro 20 CV 7,48 0,750 5,61
MMMT10b1 h Cmn cisterna bit 8m3 27,10 0,800 21,68

Importe .................... 39,73

4 m3 de Excavación para formación de pozos, en terrenos deficientes, con medios  mecánicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,130 2,02
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 0,080 3,89
% % Medios auxiliares 5,91 3,000 0,18

Importe .................... 6,09

5 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,800 27,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 82,42 0,440 36,26
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 1,564 15,28
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,261 0,29

Importe .................... 79,82

6 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,800 27,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 82,42 0,247 20,36
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 1,755 17,15
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,256 0,28

Importe .................... 65,78

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Cuadro de Precios Auxiliares
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

ANEXO DE LA MEMORIA

1.3.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

1.1 EADF.2aab m3 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-9.

MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 15,78 12,62
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 15,55 14,00
MMMA.4ba 0,400 h Compr diésel 4m3 8,90 3,56
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 25,45 10,18
% 2,000 % Medios auxiliares 40,36 0,81

3,000 % Costes Indirectos 41,17 1,24

Precio Total por m3  ...........................................… 42,41

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso
recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 15,55 0,11
MMMT.5bbb 0,002 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 40,65 0,08
MMMR.2ed 0,006 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 0,42
MMME.4aa 0,006 h Tract de cad 165cv 61,09 0,37
% 2,000 % Medios auxiliares 0,98 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,00 0,03

Precio Total por m2  ...........................................… 1,03

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de
terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y
demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago
del canon de vertido.

MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 15,55 0,23
MMME.4aa 0,010 h Tract de cad 165cv 61,09 0,61
MMME.1cbc 0,015 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 0,73
MMMR.2ed 0,015 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 1,04
MMMT.5aaa 0,033 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,82
% 2,000 % Medios auxiliares 3,43 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,50 0,11

Precio Total por m3  ...........................................… 3,61

2.2 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado.

MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 15,55 0,08
MMME.4aa 0,005 h Tract de cad 165cv 61,09 0,31
MMMC.1a 0,005 h Rodll autpro 10 T 41,93 0,21
Q117 0,005 h Camión cisterna. 26,30 0,13
MMMC.6a 0,003 h Motoniveladora 75 CV 43,08 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 0,86 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,88 0,03

Precio Total por m2  ...........................................… 0,91

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios
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3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en
ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBRT.1aba 1,150 m3 Zahorra artificial 0/35 10km 7,21 8,29
PBAA.1a 0,300 m3 Agua 1,11 0,33
MMMC.6a 0,010 h Motoniveladora 75 CV 43,08 0,43
MMMC.1a 0,010 h Rodll autpro 10 T 41,93 0,42
Q117 0,010 h Camión cisterna. 26,30 0,26
% 2,000 % Medios auxiliares 11,29 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,52 0,35

Precio Total por m3  ...........................................… 11,87

3.2 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada.

T11112 1,000 Tn. Emulsión catiónica ECL-1 147,25 147,25
A009 1,000 Tn. Preparación y extendido de ligan 39,73 39,73
% 2,000 % Medios auxiliares 186,98 3,74

3,000 % Costes Indirectos 190,72 5,72

Precio Total por Tn  ............................................… 196,44

3.3 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm,
totalmente colocada y compactada.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
TPAA.2 0,487 Tn. Gravilla caliza artificial 3,01 1,47
TPAA.1 0,440 Tn. Arena seca triturada de 5mm. 3,01 1,32
MT373 0,041 Tn Betún asfáltico tipo 60/70 157,71 6,47
A007 1,000 Tn. Fabricación mezcla bituminosa en 2,72 2,72
A008 1,000 Tn. Preparación, transporte y extend 5,34 5,34
PBAC.3aa 0,038 t III/B 32.5 N/SR/ BC granel 89,18 3,39
% 2,000 % Medios auxiliares 21,49 0,43

3,000 % Costes Indirectos 21,92 0,66

Precio Total por Tn.  ...........................................… 22,58

3.4 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.

MT362 1,000 Tn Emulsión catiónica tipo ECR-1 138,23 138,23
A009 1,000 Tn. Preparación y extendido de ligan 39,73 39,73
% 2,000 % Medios auxiliares 177,96 3,56

3,000 % Costes Indirectos 181,52 5,45

Precio Total por Tn.  ...........................................… 186,97

3.5 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de
tamaño máximo, totalmente colocada y compactada.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 15,55 0,31
MT373 0,032 Tn Betún asfáltico tipo 60/70 157,71 5,05
TPAA.3 0,473 Tn. Arido de pórfido. 6,01 2,84
TPAA.1 0,445 Tn. Arena seca triturada de 5mm. 3,01 1,34
A007 1,000 Tn. Fabricación mezcla bituminosa en 2,72 2,72
A008 1,000 Tn. Preparación, transporte y extend 5,34 5,34
PBAC.3aa 0,040 t III/B 32.5 N/SR/ BC granel 89,18 3,57
% 2,000 % Medios auxiliares 21,17 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,59 0,65

Precio Total por Tn.  ...........................................… 22,24

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios
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3.6 CLL025 m Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón
HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 15,55 2,64
PUVA.9n1 1,000 m Bordillo prefabricado de hormigón bic… 4,00 4,00
PBPC.2aaba1 0,035 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 2,03
PBPM.1db 0,002 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 11,47 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,70 0,35

Precio Total por m  .............................................… 12,05

3.7 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón
HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en
borde de calzada, totalmente colocado.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,78 0,89
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 15,55 0,93
MT315 5,000 ud Rigola de hormigón 20x20x4 0,45 2,25
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,32
PBPC.2aaba1 0,010 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 0,58
% 2,000 % Medios auxiliares 5,97 0,12

3,000 % Costes Indirectos 6,09 0,18

Precio Total por m  .............................................… 6,27

3.8 CLL062 m2 Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de
20cm de espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de
acabado superficial fratasado, vibrado, y curado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 17,78 1,78
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.2aaba1 0,200 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 11,60
% 2,000 % Medios auxiliares 14,94 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,24 0,46

Precio Total por m2  ...........................................… 15,70

3.9 UPCA10c2 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y
7cm de espesor, en varios colores, colocados con mortero de cemento
M-5, relleno de juntas con arena, firme compuesto por base de 15cm de
hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia
plástica incluso eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PUVC.3ga 1,050 m2 Ado H varias dim. 7cm esp. varios col… 15,06 15,81
PBRA.1aca 0,002 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,02
PBPM.1db 0,030 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,97
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 34,84 0,70

3,000 % Costes Indirectos 35,54 1,07

Precio Total por m2  ...........................................… 36,61

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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4 RED DE DRENAJE

4.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total por m3  ...........................................… 5,95

4.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
MT310 1,000 m3 Material de relleno 2,00 2,00
MMME.1cbc 0,030 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 1,46
MMMC.3aa 0,060 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,25 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 5,58 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total por m3  ...........................................… 5,86

4.3 CLL010 m3 Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y
vibrado.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PBPC.1dab1 1,000 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 45,10
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
% 2,000 % Medios auxiliares 47,71 0,95

3,000 % Costes Indirectos 48,66 1,46

Precio Total por m3  ...........................................… 50,12

4.4 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas
con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 15,55 23,33
PUCA16b 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400 178,50 178,50
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 2,000 u Pate PP p/pozo 4,29 8,58
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 419,38 8,39

3,000 % Costes Indirectos 427,77 12,83

Precio Total por u  .................................................. 440,60
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4.5 UICA.5afcc m Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con
bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin
tornillos. De ancho útil 10cm y altura 20cm, con pendiente incorporada.
Con preformado inferior para salida vertical 200mm. Con reja de
cobertura de fundición, para colocar en zonas con tráfico pesado (cargas
de clase D-400, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m.
Incluso acometida a desagüe a red general.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,55 7,78
MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 15,92 6,37
PUCA.3fb 1,000 m Canal H polim c/a galv 20cm 30% 48,52 48,52
PUCA.5d 1,000 u Rej cla C250 fund p/cnl H polim 11,95 11,95
% 2,000 % Medios auxiliares 74,62 1,49

3,000 % Costes Indirectos 76,11 2,28

Precio Total por m  .............................................… 78,39

4.6 UICA10cbx u Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar.
Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición,
para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase
D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 17,78
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 15,55 15,55
PBPC.1dab1 0,045 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 2,03
PUCA13bab 1,000 u Imb horm 70x30x70mm sif re 64,41 64,41
PUCA15b 1,000 u Reja y marco de fundición 700x300 51,28 51,28
% 2,000 % Medios auxiliares 151,05 3,02

3,000 % Costes Indirectos 154,07 4,62

Precio Total por u  .................................................. 158,69

4.7 UICC.3ca m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y diámetro interior
181mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+200mm,
sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 15,55 5,44
PBRA.1aca 0,050 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,40
PBRG.1ha 0,050 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,36
PUCC.2ca 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN200 11,32 11,32
% 2,000 % Medios auxiliares 21,97 0,44

3,000 % Costes Indirectos 22,41 0,67

Precio Total por m  .............................................… 23,08
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4.8 UICC.3da m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior
226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm,
sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 15,55 5,44
PBRA.1aca 0,060 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,48
PBRG.1ha 0,060 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,44
PUCC.2da 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN250 17,66 17,66
% 2,000 % Medios auxiliares 28,47 0,57

3,000 % Costes Indirectos 29,04 0,87

Precio Total por m  .............................................… 29,91

4.9 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y diámetro interior
362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm,
sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de
la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
PBRA.1aca 0,120 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,95
PBRG.1ha 0,120 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,87
PUCC.2fa 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN400 44,14 44,14
% 2,000 % Medios auxiliares 54,19 1,08

3,000 % Costes Indirectos 55,27 1,66

Precio Total por m  .............................................… 56,93
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5 ALUMBRADO PÚBLICO

5.1 UIIE22b2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de
acera.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.1dab1 0,080 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 3,61
PIEC20eb 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 9,64
% 2,000 % Medios auxiliares 18,37 0,37
ECAE.7dc 0,144 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 0,83
CLL011 0,144 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,82

3,000 % Costes Indirectos 20,39 0,61

Precio Total por m  .............................................… 21,00

5.2 UIIL.5aaad u Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna
troncocónica de 6m de altura y 76mm de diámetro. Fabricada en chapa de
acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según
norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para
colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de
la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma
EN-ISO 1461.

Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición
inyectada de aluminio anodizado de dimensiones 644x400x171mm,
reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano
templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de
70 W y equipo de arranque electronico con DN de 230V-50Hz incluidos,
protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG
CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.

La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y
placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera
3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de
Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta
a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 47,76
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 53,34
MMMA10d 1,000 h Camión 12 tm grúa 12m3 25,24 25,24
PIEG.5a 1,000 u Arrancador electrónico 165,00 165,00
PIED.5ab 2,000 u Caja y fusible cilíndrico 6A 15,00 30,00
PILE.4baa 1,000 u Lum lateral 644x400 CDO-70 760,00 760,00
PILE12adc 1,000 u Colu ch a trcnc alt 6m ø76mm 760,00 760,00
PUSS65ab 4,500 m Cable mang 2x2.5mm2 1Kv 0,97 4,37
PUSS65bb 4,500 m Cable mang 3x2.5mm2 1Kv 1,21 5,45
PIEC.4baf 1,500 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 2,22
% 2,000 % Medios auxiliares 1.853,38 37,07

3,000 % Costes Indirectos 1.890,45 56,71

Precio Total por u  .................................................. 1.947,16
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5.3 UIIE23a u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos
de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa
de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 5,06
PBPC.1dab1 0,175 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 7,89
PEAA.3ag 2,000 kg Acero corru B 400 S ø20 0,42 0,84
% 2,000 % Medios auxiliares 21,45 0,43
ECMZ.3ac 0,175 m3 Excv pozo deficientes retro 6,09 1,07

3,000 % Costes Indirectos 22,95 0,69

Precio Total por u  .................................................. 23,64

5.4 UIIE25aa u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 17,78
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,55 7,78
PFFC.2a 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 1,36
PBRG.1ba 0,030 t Grava caliza 4/6 lvd 4,27 0,13
PNIS.1aa 0,170 m2 Lamn de PVC e=0,8 mm 2,56 0,44
PISA.8c 1,000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 24,35 24,35
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
% 2,000 % Medios auxiliares 57,25 1,15

3,000 % Costes Indirectos 58,40 1,75

Precio Total por u  .................................................. 60,15

5.5 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,69 0,72
PIEC.4bee 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10 4,01 4,21
% 2,000 % Medios auxiliares 8,91 0,18

3,000 % Costes Indirectos 9,09 0,27

Precio Total por m  .............................................… 9,36

5.6 UIIE21 m Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada
por 1 conductores de 16 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV,
tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4baf 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 1,55
% 2,000 % Medios auxiliares 5,53 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,64 0,17

Precio Total por m  .............................................… 5,81

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.7 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro,
con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible de cobre de
1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,92 0,80
MOOE11a 0,700 h Especialista electricidad 13,93 9,75
PIEP.1a 1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m 6,41 6,41
PIEC.4baf 2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 2,96
% 2,000 % Medios auxiliares 19,92 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,32 0,61

Precio Total por u  .................................................. 20,93

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

6.1 USCM.4tri u Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de
2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación
atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo
Argo ó equivalente.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
MMMA20a 0,150 h Taladradora mecánica 9,35 1,40
USCM.4pap 1,000 u papelera de 60 litros 62,00 62,00
% 2,000 % Medios auxiliares 68,07 1,36

3,000 % Costes Indirectos 69,43 2,08

Precio Total por u  .................................................. 71,51

6.2 USCM.14PIL u Pilona Modelo Dalia de Fundición Ductil Benito ó equivalente, fija
cilíndrica, de fundición ductil con remate superior de acero inoxidable, de
100 cm. de alto y 95 mm. de diámetro, para protección de zonas
peatonales, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,31
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,55 2,02
PUSM15e 1,000 u Pilona fund h. 100cm 35,00 35,00
PBPC.2aaba1 0,010 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 0,58
% 2,000 % Medios auxiliares 39,91 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,71 1,22

Precio Total por u  .................................................. 41,93

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEÑALIZACIÓN VIARIA

7.1 USSP.1a m Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,005 h Oficial 1ª pintura 15,96 0,08
MOON10a 0,005 h Ayudante pintura 14,98 0,07
PRCP33a 0,100 l Pintura señalización marcas viales 11,59 1,16
PRCP21a 0,048 kg Esferas reflectantes 1,83 0,09
MMMW.8a 1,000 u Reprcn m maq pintabanda 0,08 0,08
% 2,000 % Medios auxiliares 1,48 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,51 0,05

Precio Total por m  .............................................… 1,56

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 EATT.1aaac m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media
de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso
carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.5X 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,36 1,22
MMMR.1B 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 33,04 0,66
% 2,000 % Medios auxiliares 1,88 0,04

3,000 % Costes Indirectos 1,92 0,06

Precio Total por m3  ...........................................… 1,98

8.2 ITAV.1 € Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de
construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el
ambito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de
residuos de la Comunidad Valenciana.

Residuos de Hormigón:                        3.60€/Tn.
Residuos cerámicos y obra de fabrica:        5.50€/Tn.
Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras:  1.40€/Tn.
Mixto de Asfalto y tierras:                 14.20€/Tn.

Sin descomposición 0,78
3,000 % Costes Indirectos 0,78 0,02

Precio Total redondeado por €  .........................… 0,80

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 SSOU.1 P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las
obras de Urbanización del tramo fuera del la delimitación del Sector 11,
Collet II.

Sin descomposición 2.811,43
3,000 % Costes Indirectos 2.811,43 84,34

Precio Total redondeado por P.A.  ....................… 2.895,77

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.
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1.1 EADF.2aab m3 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Muro IFF Acceso 1,000 27,500 0,300 4,000 33,000

Total m3 ............: 33,000 42,41 1.399,53

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 1.390,248 1.390,248

Total m2 ............: 1.390,248 1,03 1.431,96

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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2.1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra
vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo y pago del canon de vertido.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 448,460 448,460

Total m3 ............: 448,460 3,61 1.618,94

2.2 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 1.390,248 1.390,248

Total m2 ............: 1.390,248 0,91 1.265,13

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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3.1 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor
Modificado, totalmente terminada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 556,099 556,099

Total m3 ............: 556,099 11,87 6.600,90

3.2 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,500 221,156 0,001 0,553

Total Tn ............: 0,553 196,44 108,63

3.3 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y
compactada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,360 221,156 0,070 36,535

Total Tn. ............: 36,535 22,58 824,96

3.4 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 0,700 221,156 0,001 0,155

Total Tn. ............: 0,155 186,97 28,98

3.5 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo, totalmente
colocada y compactada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,400 221,156 0,050 26,539

Total Tn. ............: 26,539 22,24 590,23

3.6 CLL025 m Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado
con mortero de cemento, totalmente colocado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 72,296 72,296

1,000 71,729 71,729
Total m ............: 144,025 12,05 1.735,50

3.7 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento
1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 70,363 70,363

1,000 71,157 71,157
Total m ............: 141,520 6,27 887,33

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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3.8 CLL062 m2 Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor medio,
totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado superficial fratasado, vibrado, y curado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- ACERAS - 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein (Vial mixto) 1,000 1,144 1,144

1,000 11,829 11,829
1,000 24,249 24,249
1,000 36,640 36,640
1,000 43,921 43,921

12,000 44,240 530,880
1,000 44,808 44,808

- Avenida Klein (Vial
normal) 1,000 164,272 164,272

1,000 46,704 46,704
- APARCAMIENTO - 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein (Vial
Normal) 1,000 154,834 154,834

Total m2 ............: 1.059,281 15,70 16.630,71

3.9 UPCA10c2 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios
colores, colocados con mortero de cemento M-5, relleno de juntas con arena, firme compuesto por
base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica
incluso eliminación de restos y limpieza.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR
(40x20) 0,000
- Avenida Klein 1,000 3,568 3,568

13,000 3,160 41,080
1,000 2,687 2,687
1,000 2,175 2,175
1,000 1,290 1,290
1,000 0,400 0,400

Total m2 ............: 51,200 36,61 1.874,43

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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4.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte
a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTORES
DRENAJE 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 71,588 71,588
- IMBORNALES 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,000 2,900 0,500 1,000 2,900

2,000 4,520 0,500 1,000 4,520
Total m3 ............: 79,008 5,95 470,10

4.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm procedentes
de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTORES
DRENAJE 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 35,315 35,315
- IMBORNALES 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,000 2,900 0,500 0,725 2,103

2,000 4,520 0,500 0,725 3,277
Total m3 ............: 40,695 5,86 238,47

4.3 CLL010 m3 Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTOR DRENAJE
200 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein (D-38 a
D-42) 1,000 61,980 0,450 0,660 18,408

Total m3 ............: 18,408 50,12 922,61

4.4 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad,
formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de
10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTOR 400 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 0,000
D-37 1,000 1,000
D-38 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 440,60 881,20

4.5 UICA.5afcc m Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero
galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 20cm, con pendiente
incorporada. Con preformado inferior para salida vertical 200mm. Con reja de cobertura de fundición,
para colocar en zonas con tráfico pesado (cargas de clase D-400, según DIN 19.580). Suministrado en
tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- REJILLA IMBORNAL 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 4,000 3,500 14,000

Total m ............: 14,000 78,39 1.097,46

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
4 RED DE DRENAJE FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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4.6 UICA10cbx u Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para recogida
de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco
de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400. Marcado
en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- IMBORNALES 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 4,000 4,000

Total u ............: 4,000 158,69 634,76

4.7 UICC.3ca m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y
diámetro interior 181mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado
en zanja de ancho 250+200mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir
relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTORES
DRENAJE 200 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein (Horizontal) 1,000 61,980 61,980
- Avenida Klein (Vertical) 4,000 0,500 2,000

Total m ............: 63,980 23,08 1.476,66

4.8 UICC.3da m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y
diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado
en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir
relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- IMBORNALES 250 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 2,000 2,900 5,800

2,000 4,520 9,040
Total m ............: 14,840 29,91 443,86

4.9 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y
diámetro interior 362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado
en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- COLECTORES
DRENAJE 400 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 74,985 74,985

Total m ............: 74,985 56,93 4.268,90

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
4 RED DE DRENAJE FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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5.1 UIIE22b2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared
de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación, sin incluir pavimento de acera.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 150,663 150,663

Total m ............: 150,663 21,00 3.163,92

5.2 UIIL.5aaad u Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna troncocónica de 6m de altura y
76mm de diámetro. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero
S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar una
luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento
galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.

Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio anodizado
de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano
templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque
electronico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna,
tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.

La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A,
pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de
Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 8,000 8,000

Total u ............: 8,000 1.947,16 15.577,28

5.3 UIIE23a u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de
dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud,
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- MODELO 6m - 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 8,000 8,000

Total u ............: 8,000 23,64 189,12

5.4 UIIE25aa u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 8,000 8,000

Total u ............: 8,000 60,15 481,20

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
5 ALUMBRADO PÚBLICO FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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5.5 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm2
de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 0,000
Circuito 3 Klein 1,000 167,136 167,136

Total m ............: 167,136 9,36 1.564,39

5.6 UIIE21 m Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de 16
mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión
nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 150,662 150,662

Total m ............: 150,662 5,81 875,35

5.7 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de
1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible
de cobre de 1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 3,000 3,000

Total u ............: 3,000 20,93 62,79

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
5 ALUMBRADO PÚBLICO FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.1 USCM.4tri u Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura
maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL
9007. Modelo Argo ó equivalente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 71,51 71,51

6.2 USCM.14PIL u Pilona Modelo Dalia de Fundición Ductil Benito ó equivalente, fija cilíndrica, de fundición ductil con
remate superior de acero inoxidable, de 100 cm. de alto y 95 mm. de diámetro, para protección de
zonas peatonales, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 64,000 64,000

Total u ............: 64,000 41,93 2.683,52

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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7.1 USSP.1a m Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein 0,000
Línea Discontinua 1,000 70,312 70,312

Total m ............: 70,312 1,56 109,69

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
7 SEÑALIZACIÓN VIARIA FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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8.1 EATT.1aaac m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la
Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-RESIDUOS CERÁMICOS
Y OBRAS DE FÁBRICA- 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Muro IFF Acceso 1,000 27,500 0,300 4,000 33,000
-RESIDUOS DE
HORMIGÓN- 0,000
FUERA DEL SECTOR 0,000
- Avenida Klein S/M 1,000 1.390,248 0,200 278,050

Total m3 ............: 311,050 1,98 615,88

8.2 ITAV.1 € Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), para
su valoración y/o eliminación en el ambito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan
zonal de residuos de la Comunidad Valenciana.

Residuos de Hormigón:                        3.60€/Tn.
Residuos cerámicos y obra de fabrica:        5.50€/Tn.
Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras:  1.40€/Tn.
Mixto de Asfalto y tierras:                 14.20€/Tn.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-TASA RESIDUOS
CERÁMICOS Y OBRAS
DE FABRICA- 0,000
FUERA DEL SECTOR 1,400 33,000 5,500 254,100
-TASA RESIDUOS DE
HORMIGÓN- 0,000
FUERA DEL SECTOR 2,200 278,050 3,600 2.202,156

Total € ............: 2.456,256 0,80 1.965,00

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
8 GESTIÓN DE RESIDUOS FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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9.1 SSOU.1 P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las obras de Urbanización del
tramo fuera del la delimitación del Sector 11, Collet II.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1,000 1,000

Total P.A. ............: 1,000 2.895,77 2.895,77

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
9 SEGURIDAD Y SALUD FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

PRESUPUESTO

2.2.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ..............................................................................................… 2.831,49
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 2.884,07
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................… 29.281,67
4 RED DE DRENAJE ........................................................................................................................ 10.434,02
5 ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................… 21.914,05
6 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................… 2.755,03
7 SEÑALIZACIÓN VIARIA ..................................................................................................................… 109,69
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................… 2.580,88
9 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................… 2.895,77
Presupuesto de Ejecución Material 75.686,67
13% de gastos generales 9.839,27
6% de beneficio industrial 4.541,20

Presupuesto Base de Licitación 90.067,14
21% IVA 18.914,10

Presupuesto Total 108.981,24

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de NOVENTA MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS .

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS .

Benicarló, Julio de 2014
El Arquitecto Municipal

Luis Perez Lores

Benicarló, Julio de 2014
La Arquitecta Municipal

Mª Concepción Mora Martinez

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Proyecto: FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II
Capítulo Importe



Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

3.- SEGURIDAD Y SALUD
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

SEGURIDAD Y SALUD

3.1.- MEMORIA Y ANEJOS
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1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De  acuerdo  con  lo establecido  en  la  Ley  31/1995  de  8  de  Noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de 

Prevención,  R.D.  485/1997  de  14  de  Abril,  Disposiciones  Mínimas  en  materia  de  Señalización  de 

Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de 

Seguridad  y  de  Salud  en  las  Obras  de  Construcción;  la  necesidad  de  establecer  unas  condiciones 

mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad de 

la reacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizar el proceso constructivo de la obra 

concreta  y  especifica  que  corresponda,  las  secuencias  de  trabajo  y  sus  riesgos  inherentes; 

posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar 

pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnica adecuadas, tendentes a reducir e 

incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas 

de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra de “Urbanización del 

Vial Anexo en suelo Urbano al Sector 11  Collet II en Benicarló (Castellón)”.

1.2.-  DEBERES.  OBLIGACIONES  Y  COMPROMISOS.  TANTO  DEL  EMPRESARIO  COMO  DEL 

TRABAJADOR. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capitulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 

siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 

de las  Administraciones Publicas respecto del  personal  a su servicio.  Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo 

grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, 

forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizar la prevención de los riesgos laborales mediante 

la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación 

en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución 

de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capitulo IV de la 

presente Ley. 

El empresario desarrollara una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 

realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 

de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementaran las acciones 

del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio 

de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El  empresario  adoptara  las  medidas  necesarias  con  el  fin  de  que  los  equipos  de  trabajo  sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo 

de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores,  el 

empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 

de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 

puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

1.3.- CUALES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El  empresario  aplicara  las  medidas  que  integran  el  deber  general  de  prevención  previsto  en  el 

capitulo anterior, principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 

salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo. 

h) Medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomara en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

4. La  efectividad  de  las  medidas  preventivas  deberá  prever  las  distracciones  o  imprudencias  no 

temerarias  que  pudiera  cometer  el  trabajador.  Para  su  adopción se  tendrán en cuenta  los  riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 

cuando  la  magnitud  de  dichos  riesgos  sea  substancialmente  inferior  a  la  de  los  que  se  pretende 

controlar y no existan alternativas mas seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 

la  previsión  de  riesgos  derivados  del  trabajo,  la  empresa  respecto  de  sus  trabajadores,  los 

trabajadores  autónomos respecto  a  ellos  mismos  y  las  sociedades  cooperativas  respecto  a  sus 

socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Evaluación de los riesgos.

1. La acción preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluación inicial 

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos  especiales.  Igual  evaluación  deberá  hacerse  con  ocasión  de  la  elección  de  los  equipos  de 

trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 

evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos  y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, 

se someterá a consideración y se revisara, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que 

se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periódicos 

de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizara aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 

niveles  jerárquicos de la  misma.  Las  actividades de prevención deberán ser  modificadas cuando se 

aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 

las causas de estos hechos.

1.4.- CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA. 

Movimiento de tierras

Para la realización del cajeado de las calles habrá de procederse a una excavación general a 
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cielo  abierto  que,  dada  la  anchura  de  excavación,  puede  realizarse  con  maquinaria  especializada. 

Asimismo, en algunos tramos, habrá de procederse a la realización de pequeños terraplenes, mediante 

suelo  seleccionado,  para  llegar  a  la  cota  requerida.  Todo ello  viene perfectamente  detallado en el 

documento Planos.

Dada la escasa profundidad de excavación, no se ha distinguido la excavación de tierra vegetal, 

incluyendo por tanto el precio de la excavación a cielo abierto todas las demoliciones que sean preciso 

realizar,  así  como el  arranque de árboles  y el  transporte a vertedero y pago del  canon de vertido 

correspondiente si hubiera lugar, fijado o aprobado el punto de vertido por el Ayuntamiento, Dirección 

de Obra o autoridad competente. 

Red de drenaje

Los cálculos se han realizado para un periodo de retorno de lluvias de 25 años.

       La red de drenaje en el resto del ámbito, separativa, se encuentra formada por  colectores de 800 

mm. La red de sumideros se encuentra conectada con los colectores principales mediante conducción 

de 250 mm de PVC rígido.  

En el documento Planos se expresan la planta, los perfiles y secciones de todas estas obras 

proyectadas, así como la ubicación de los imbornales.

Irá  instalada en la  correspondiente zanja y completamente rodeada de arena,  tal  como se 

detalla en los planos.

Todas la válvulas a colocar serán de fundición, con las características que se citan en el Pliego 

de Condiciones, e irán dentro de la correspondiente arqueta, con las dimensiones que se indican en 

planos.

Pavimento de calzadas

Todo el firme proyectado tiene las mismas características, incluido el de las rotondas, y estará 

constituido por:

- Capa de subbase de zahorra natural de 15cm de espesor, ejecutada directamente sobre la 

capa de suelo seleccionado que constituye el terraplén.

- Capa de base de zahorra artificial de 20cm de espesor.

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo EAL-1

- Capa intermedia, de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-12, de 7cm de espesor.

- Riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo EAR-1

- Capa de rodadura, de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, de 5cm de espesor.
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- Pavimento de adoquin, sobre solera de hormigón.

Aceras

Las aceras tienen una anchura uniforme excepto en los encuentros con las calles transversales, 

en los que se ensanchan hasta ocupar la zona de aparcamientos, resultando en estos casos una anchura 

suficiente para `poder proteger el tráfico y las vistas en los cruces. La acera que así se amplía lo hará 

formando rampa. 

Estarán constituidas por una baldosa de terrazo de 20x20cm de las mismas características de 

las utilizadas habitualmente por el Ayuntamiento de Benicarló. Se asentará sobre una capa de mortero 

de cemento que, a su vez, se coloca sobre base de hormigón HM-20 de 15cm de espesor.

Las  aceras  estarán delimitadas en la  parte de calzadas y aparcamientos mediante bordillo 

prefabricado de hormigón de 15x25cm y rigola prefabricada de 20x4cm, ambos asentados sobre base de 

hormigón HM-20 que apoya directamente sobre la capa de zahorra natural del firme de calzadas.

La altura libre del bordillo sobre la capa de rodadura será de 14cm.

Redes eléctricas y centros de transformación, alumbrado público.

Tanto el cálculo como la distribución de los transformadores y las líneas eléctricas en alta y 

baja tensión  se ha hecho coordinadamente con los técnicos de Iberdrola. Se ha contado con planos de 

la infraestructura existente en alta tensión.

Las  características  técnicas  y las  condiciones de los  materiales  son las especificadas en el 

proyecto de electrificación anejo al de urbanización generaL.

Canalizaciones para líneas telefónicas.

Para  el  trazado de esta  canalización nos  hemos puesto  en contacto  con el  departamento 

técnico de TELEFÓNICA, que es quien ha marcado las directrices en cuanto a planta y sección de 

conductos  y  la  ubicación  y  dimensiones  de  arquetas,  así  como  los  puntos  de  entronque  con  las 

canalizaciones y arquetas existentes.

En los planos correspondientes se encuentran representadas todas las características de esta 

canalización.

1.5.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Dado que  una  obra  de  urbanización  consta  de  varias  partes  bien  diferenciadas  pero  con 
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interconexión en el momento de su ejecución, es pieza básica en ellas el plan de obras en orden a 

establecer  las  prioridades  y  ubicación de  los  tajos  que se  puedan establecer  sin  que  afecten  a  la 

seguridad de los trabajos ni de la población en general.

Por orden de ejecución los trabajos a realizar serán las siguientes:

-- Protección y señalización general de la obra y operaciones previas: 

Habrá que realizar en primer lugar una correcta señalización de obra, tanto en ésta, como de 

aviso y peligro en las vías y edificaciones que se encuentran ya construidas en el ámbito. 

El vallado se realizará mediante paneles de chapa de tipo pegaso, de 2 m de altura, montado 

mediante guías empotradas en el suelo. Dispondrá de puerta de acceso de vehículos en cada uno de los 

cruces y acceso independiente de peatones.

RIESGOS: Atropello por vehículos ajenos a la obra y daños por proyecciones de partículas.

-- Movimiento de tierra: excavaciones en desmonte en general y terraplenes:

En primer lugar se procederá al desbroce y explanación, procediendo a retirar unos 30cm de 

tierra de la capa vegetal. Esta operación se realizará en toda la superficie de actuación, mediante el 

empleo de maquinaria para movimientos de tierra, mas concretamente de una Pala Frontal, o en su 

caso  una  máquina  Mixta,  (Retroexcavadora-Pala  Frontal)  y  un  camión  de  tonelaje  medio  para  la 

evacuación y transporte  a  vertedero de  los  productos  procedentes  de la  operación de  desbroce  y 

arranque de árboles.

Una vez concluido este, con el mismo equipo de maquinaria, se procederá a la demolición de 

edificios existentes, vallas, acequia existente y resto de pequeñas obras que sea preciso demoler.

RIESGOS:  Riesgos  de  atropello  por  máquinas  y  accidentes  con  otros  vehículos,  caída  de 

objetos, polvo ruido, interferencias de conducciones subterráneas.

A  continuación  la  retroexcavadora  o  la  maquina  mixta,  con  su  brazo  de  retroexcavadora, 

iniciará la excavación general restante según cotas de perfiles. Las máquinas que van excavando vierten 

los productos procedentes de la excavación directamente a la caja de un camión volquete, el cual los 

transporta a vertedero. En caso de ser necesario dejar este material momentáneamente en el terreno, 

se procurará que sea lo mas alejado posible del perímetro de la excavación.

RIESGOS: atropellos por maquinaria y vehículos, atrapamientos, colisiones y vuelcos, caídas a 
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distinto nivel, polvo, ruido, interferencias de conducciones subterráneas.

Los  terraplenes  o  pedraplenes,  consisten  en  la  extensión,  humectación  en  su  caso  y 

compactación de suelos (geotécnicamente hablando) procedentes de la excavación o de préstamos, en 

zonas características tales que permita el uso de maquinaria de elevado rendimiento, Los materiales 

deberán  reunir  condiciones  geotécnicas  tales  que  los  habiliten  para  su  uso,  y  en  el  terraplén  se 

distinguen tres zonas, desde abajo hacia arriba, el cimiento, el núcleo y la coronación.

El material llegará al terraplén o pedraplén en los pertinentes medios de transporte. Tras el 

vertido se extenderá de ordinario con motoniveladora. En función de la  relación entre la humedad 

natural  del mismo y la adecuada para la puesta en obra, se desecará o se humectará rociándolo con 

agua desde un tanque de riego, compactándose a continuación con medios vibrantes, bien remolcados, 

bien autopropulsados.

RIESGOS: Atropellos por maquinaria y vehículos, colisiones, vuelcos, caídas a distinto nivel, 

polvo, ruido, salpicaduras de materiales en el vertido.

-- Tuberías, conducciones y zanjas:

La instalación de tuberías se iniciará con la apertura de zanjas en el terreno natural por medios 

mecánicos.

Para acceder al fondo de las zanjas se colocarán en lugar adecuado escaleras que sobresalgan 

un metro por encima de la coronación, y toda la longitud de zanja abierta, mas cinco metros a cada 

lado, se protegerán con vallas de un metro de altura.

La tierra procedente de la excavación se utilizará,  convenientemente seleccionada,  para el 

relleno de la zanja según se define en los planos de secciones tipo, y el resto se retirará a vertedero. El 

material que se vaya extrayendo se depositará junto a la zanja, a una distancia superior a la profundidad 

de la excavación.

RIESGOS: Atropellos por maquinaria y vehículos, Atrapamientos Colisiones y vuelcos, Caídas a 

distinto nivel, Polvo, Ruido, Interferencias de conducciones subterráneas.

-- Excavación para la ejecución de la obra de fábrica de protección del pozo de bombeo y para la 

arqueta de rotura: 

En  cada  caso,  en  primer  lugar  se  procederá  a  la  limpieza  del  solar,  con  el  consiguiente 

desbroce y explanación, procediendo a retirar la capa vegetal. Esta operación se realizará en toda la 

superficie del solar, mediante el empleo de maquinaria para movimientos de tierra, más concretamente 
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de una Pala Frontal, o en su caso una Máquina Mixta, (Retroexcavadora-Pala Frontal) y un camión de 

tonelaje  medio  para  la  evacuación  y  transporte  a  vertedero  de  los  productos  procedentes  de  la 

operación  de  desbroce.  La  salida  de  los  vehículos  del  solar  a  caminos  transitados  se  señalizará 

convenientemente.

RIESGOS: Riesgos de atropello por máquinas y accidentes con otros vehículos. 

Una vez realizado el desbroce efectuaremos el replanteo de las obras correspondientes. Esta 

operación la haremos con ayuda de camillas de madera, clavos, lienzas y yeso. 

RIESGO: Posibles cortes o golpes en las manos, así como riesgo de dermatitis por contacto 

con el yeso. 

A  continuación  la  retroexcavadora  o  la  maquina  mixta,  con  su  brazo  de  retroexcavadora, 

iniciará la excavación para las cimentaciones. Las máquinas que van excavando vierten los productos 

procedentes de la excavación directamente a la caja de un camión volquete, el cual los transporta a 

vertedero. En caso de ser necesario dejar este material momentáneamente en el terreno, se procurará 

que sea lo mas alejado posible del perímetro de la excavación.

RIESGOS: Atropellos por maquinaria y vehículos, atrapamientos, colisiones y vuelcos, caídas a 

distinto nivel, polvo, ruido, interferencias de conducciones subterránea.

-- Cimentaciones de Hormigón y Soleras: 

Una vez ejecutada la excavación correspondiente, se ejecutará la capa de hormigón H-150 de 

rasanteo. Posteriormente, se colocarán las parrillas de acero para armaduras de la cimentación, dejando 

las esperas para las de los muros. 

RIESGOS: Posibles caídas de altura y posibles cortes,  rasguños, golpes,  pellizcos,  etc, en el 

manejo de la ferralla y en su colocación o puesta en obra. 

El  hormigonado  se  efectuara  en  la  medida  de  lo  posible  directamente  desde  el  camión 

hormigonera, mediante la ayuda de las tuberías y conductos necesarios y adecuados. A la vez, se irá 

procediendo al vibrado del hormigón.

RIESGOS: Golpes contra objetos, caídas a distinto nivel, caídas de objetos, heridas punzantes 

en  pies  y  manos,  salpicaduras  de  hormigón  en  ojos,  erosiones  y  contusiones  en  manipulación, 

atropellos por maquinaria, heridas por máquinas cortadoras, atrapamientos, vibraciones por manejo de 

la aguja vibrante, caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar, 

vuelcos de los medios de elevación de encofrado por defectuosos enganches de los mismos, posibles 

intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos desencofrantes.
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-- Estructura de Hormigón Armado:

Para realizar las estructuras se empezará con la colocación de las armaduras de los muros en 

los anclajes, dejados ex profeso en las cimentaciones, esta operación se realizará con la ayuda de grúa-

torre  u  otra  maquinaria  adecuada  de  las  existentes  en  la  obra.  Una  vez  colocada  la  ferralla,  los 

encofradores procederán a la colocación del encofrado, que será de chapas rectangulares. Previa a la 

colocación de las chapas, a éstas se les aplicará un producto desencofrante, para facilitar la operación 

de desencofrado y para evitar que el hormigón se adhiera en exceso a las chapas.

Ya  encofrados los  muros,  se  efectuará su  hormigonado,  el  cual  se  realizará  directamente desde el 

camión  hormigonera  o  con  ayuda  de  conductos  adecuados  para  las  partes  mas  profundas,  esta 

operación se realizará desde un castillete de hormigonado, de altura adecuada a la altura del suelo en el 

que se trabaja. Se vibrará el hormigón correctamente por tongadas no superiores a 50 cm. 

Después del hormigonado, se procederá al desencofrado, el cual se realizará con ayuda del 

andamio de  borriquetes  que habíamos  utilizado para  el  montaje,  las  chapas  se  quitarán y  se  irán 

depositando en el suelo sin lanzarlas desde lo alto del andamio, posteriormente se limpiarán y se les 

aplicará  desencofrante  para  su  próximo  uso.  Cada  uno  de  estos  muros  se  encofrará  para  ser 

hormigonado de una sola vez. 

Ya preparado el forjado (de casetas y arqueta de rotura) para su hormigonado, éste se realizará 

mediante el auxilio de grúa-torre y cubilete. Previamente al vertido se deberá mojar la superficie de las 

bovedillas para que estas no absorban el agua del hormigón. El hormigón a verter será de consistencia 

blanda, se verterá en obra a ser posible desde la menor altura posible, para evitar su segregación, y se 

vibrará mediante vibrador de alta frecuencia. El acabado superficial será talochado. 

Una vez transcurridas veinticuatro horas desde el  hormigonado, se  podrán retirar  los  para 

pastas. Los fondos de las vigas se podrán retirar a los tres días, siempre y cuando el sistema utilizado 

para  su  encofrado  nos  lo  permita,  siempre  sin  retirar  ningún puntal,  los  cuales  se  retirarán  a  los 

veintiocho días de su hormigonado.

RIESGOS: Golpes contra objetos, caídas a distinto nivel, caídas de objetos, heridas punzantes y 

cortes en pies y manos, salpicaduras de hormigón en ojos, erosiones y contusiones en manipulación, 

atropellos  por  maquinaria,  heridas  por  máquinas  cortadoras,  atrapamientos,  vibraciones  o 

electrocuciones  por  manejo  de  la  aguja  vibrante,  caída  de  tableros  o  piezas  de  madera  a  niveles 

inferiores al encofrar o desencofrar, riesgos de sobre esfuerzo en las fases de encofrado y desencofrado, 

vuelcos de los medios de elevación de encofrado por defectuosos enganches de los mismos, posibles 

intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos desencofrante, riesgos en el manejo de la 

sierra circular de mesa para el corte de la madera.
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-- Instalación de electricidad, alumbrado y telefonía

Se realizarán varias instalaciones diferenciadas: Acometida eléctrica de media tensión desde el 

poste o entronque  existente más cercano hasta los centros de transformación que instalaremos, dos 

centros  de  transformación,  las  redes  de  distribución  para  la  alimentación  en  baja  tensión  de  los 

consumos eléctricos previstos en las parcelas según la norma NT-IEEV, las acometidas de energía para 

el funcionamiento de las bombas y las acometidas para alumbrado público de los viales proyectados. 

Asimismo, se ejecutarán las canalizaciones y arquetas para la futura red de telefonía. Las tomas de 

tierra serán independientes para cada instalación citada, e irán conectadas a las cajas generales de 

protección o cuadros generales, así como a las columnas de alumbrado público. Las derivaciones se 

realizaran siguiendo las normas NT-IEEV, normas NT-IMBT, normas de la empresa suministradora y 

según el  vigente  R.E.B.T.,  los  montantes  se  realizarán  mediante  huecos  dejados  ex  profeso en los 

forjados,  y el cableado irá bajo tubería de PVC rígido. En cada caseta se ubicará el cuadro general de 

protección y maniobra, el cual suministrará a cada uno de los circuitos instalados, los cuales llevarán sus 

protecciones  adecuadas.  Queda  totalmente  prohibido  el  uso  de  los  cables  del  tipo  TRIPLAN para 

colocar en el techo y en paredes, sin tubo. Todas las instalaciones eléctricas deberán de disponer su 

correspondiente línea de Toma de Tierra.

RIESGOS: Caída de alturas, caída de objetos desde altura, electrocución o quemaduras graves 

por mala protección de cuadros o grupos eléctricos, electrocución o quemaduras graves por maniobra 

en  líneas  o  aparatos  eléctricos  por  personal  inexperto,  electrocución  o  quemaduras  graves  por 

utilización de herramientas (martillos, alicates, destornilladores, etc.) sin el aislamiento, electrocución o 

quemaduras graves por falta de aislamiento protector en líneas,  fusibles,  protecciones diferenciales, 

puestas a tierra, mala protección de cables de alimentación, etc., electrocución o quemaduras graves 

por  establecer  puentes  que  anulen  las  protecciones,  electrocución  o  quemaduras  graves  por 

conexiones directas (sin clavijas).

-- Reposiciones de servicios y vallas: 

Estas reposiciones se iniciarán con la apertura de las zanjas en el terreno natural por medios 

mecánicos, concretamente máquina retroexcavadora. En las proximidades de canalizaciones actuales 

que haya que respetar, se actuará manualmente para evitar daños. Previamente a la ejecución de la 

zanja se realizará el corte del aglomerado asfáltico existente, en aquellos casos en que este se vea 

afectado.

Para acceder al fondo de las zanjas se colocarán en lugar adecuado escaleras que sobresalgan 

un metro por encima de la coronación, y en toda la longitud de zanja abierta, más cinco metros a cada 

lado, se protegerán con vallas de un metro de altura.
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La tierra procedente de la excavación se utilizará,  convenientemente seleccionada,  para el 

relleno de la zanja según se define en los planos de secciones tipo, y el resto se retirará a vertedero.  El 

material que se vaya extrayendo se depositará junto a la zanja, a una distancia superior a la profundidad 

de la excavación.

Para  el  caso  de  que  se  tengan  que  reponer  vallas  de  cerramientos  de  las  edificaciones 

próximas, se empezará por demoler los restos que hayan quedado y las cimentaciones existentes, por 

medios mecánicos y ayudas de mano de obra puntuales.

A continuación, una vez limpio todo el tramo a reponer, se iniciará la construcción de la valla, 

empezando con la cimentación. Toda la zona de trabajo se señalizará y protegerá convenientemente.

RIESGOS: Atropellos por maquinaria y vehículos, atrapamientos colisiones y vuelcos, caídas a 

distinto nivel, polvo, ruido, interferencias de conducciones subterráneas, daños por la manipulación de 

tubos o marcos, caídas de objetos.

-- Pavimentaciones:

Una vez realizadas las excavaciones y reposiciones de servicios, se procederá a la ejecución de 

las  pavimentaciones,  comenzando  prioritariamente  por  el  encintado  de  bordillo  de  separación  de 

aceras y calzadas, previa ejecución de la capa de zahorras obre la que se asienta. El orden de ejecución 

de  pavimentos  parece  lógico  que  sea  realizando primero las  aceras,  aunque se  deja  a  criterio  del 

contratista, previa proposición a la dirección de las obras. La pavimentación de calzadas se realizará con 

el  equipo  de  maquinaria  adecuado  (camiones  de  transporte  de  aglomerado,  extendedora,  rodillos 

compactadores) y cuadrilla de mano de obra especializada.

RIESGOS:  Posibles  caídas de altura  y  posibles  corte,  rasguños,  golpes,  pellizcos,  caídas de 

objetos, salpicaduras de aglomerado o riego asfáltico en ojos, etc., en el manejo de los materiales y en 

su colocación o puesta en obra, atropellos por maquinaria.

1.6.- TAJOS EN LA OBRA

En el anejo nº 1 de la presente Memoria, se describen los principales tajos que puedan existir 

en las obras.

1.7.- RIESGOS EN LAS OBRAS

En  el  anejo  nº  2  a  la  presente  Memoria  se  pormenorizan  los  riesgos  presumiblemente 

existentes en los tajos a que se refiere el punto anterior.

12

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1.8.- PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS

En el propio anejo nº 2 a la Memoria del Estudio se indican los sistemas de prevención de los 

riesgos estimados.

1.9.- OTROS RIESGOS

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

- Tormentas.

- Riesgos de incendios.

- En almacenes, vehículos, maquinaria, encofrado, etc.

           - Riesgos de daños a terceros.

   - Producidos por la interacción con las calles y caminos habrá riesgos derivados de 

la obra, fundamentalmente por la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y 

pasos alternativos.

Los aceras actuales que cruzan el terreno de la obra entraña un riesgo, debido a la circulación 

de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

1.10.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.10.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Cascos: para todas las personas que participan, en la obra, incluidos visitantes.

- Guantes de uso general.

- Guantes de goma.

- Guantes eléctricos.

- Botas de agua.

- Botas de seguridad de goma.

- Botas de seguridad de cuero.

- Botas  aislantes de electricidad.

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

convenio Colectivo provincial.

- Trajes de agua.

- Gafas contra impactos anti polvo.

- Mascarillas anti polvo.

- Protectores auditivos.

- Cinturón de seguridad de sujeción.
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- Cinturón antivibratorio.

- Chalecos reflectantes.

- Herramientas aislantes.

- Comprobadores de tensión.

1.10.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Pórticos protectores de líneas eléctricas.

- Vallas de limitación y protección.

- Señales de tráfico.

- Señales de seguridad.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehículos.

- Jalones de señalización.

- Tubo de sujeción cinturón de seguridad.

- Anclajes para tubo.

- Balizamiento luminoso.

- Extintores.

- Interruptores diferenciales.

- Tomas de tierra.

- Válvulas antirretroceso.

- Riegos.

1.10.3.- FORMACIÓN

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y  los  riesgos  que  éstos  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  medidas  de  seguridad  que  deberá 

emplear.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.10.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines

Se  dispondrá  de  un  botiquín  conteniendo  el  material  especificado  en  la  Normativa  de 

Seguridad y Salud en el trabajo.

- Asistencia a accidentes

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
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propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y en 

sitio  visible,  de  una  lista  de  teléfonos  y  direcciones  de  los  centros  asignados  para  urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 

de asistencia.

- Reconocimiento Médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al consumo 

de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si  no proviene de la red de abastecimiento de la 

población.

1.10.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se  señalizará  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  enlace  con  las  calles  y  caminos 

colindantes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en caso necesario los cerramientos adecuados.

En  evitación  de  posibles  accidentes  a  terceros,  se  colocarán  las  oportunas  señales  de 

advertencia de salida de camiones.

1.11.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Los medios de protección cumplirán las condiciones que especifican la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y demás normativa vigente.

En el Pliego de Condiciones del Proyecto se recogen las más importantes.

1.12.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

El anejo nº 3 a la Memoria tiene por objeto la justificación de los precios de las medidas a 

adoptar en orden a garantizar la Seguridad y Salud en esta obra.

Se contabilizarán los costos totales, y no la amortización de los medios, salvo remolque de 

señalización y la unidad de servicios, duchas y vestuarios, ya que los restantes quedarán, con su valor 

residual, en poder de la Administración contratante a la terminación de las obras.
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1.13.- PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD.

-Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud se eleva a 2.895,77 

Euros

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto excluidas las medidas a adoptar en aras de 

garantizar dicha seguridad y salud asciende a 72.790,90 Euros

-Plazo de ejecución

El plazo de ejecución previsto para la obra es de 6 meses.

-Personal previsto

Se prevé un número de trabajadores máximo de 10 obreros en el mismo día.

1.14.- DOCUMENTOS QUE COMPRENDE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- MEMORIA Y ANEJOS
2.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.- PRESUPUESTO

3.1.- Medición y Presupuesto.
3.2.- Resumen del Presupuesto de Ejecución Material.

1.15.- CONCLUSIÓN.

Considerando  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  adaptado  a  la  normativa  vigente  y  con 
suficiente detalle para servir de guía durante la ejecución de las obras, se incluye en el Proyecto al cual 
se refiere para su tramitación conjunta.

Benicarló, julio de 2014

El Arquitecto Municipal

Benicarló, julio de 2014

La Arquitecta Municipal

Luis Pérez Lores Mª Concepción Mora Martinez
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 ANEJO 1

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TAJOS

1.1.- Excavaciones en desmonte y en préstamos

Se procede a la remoción y retirada del terreno, de árboles, arbustos y tocones y de los restos 

de las demoliciones.

El terreno se clasifica a todos los efectos como terreno sin clasificar y se incluye la capa de 

tierra vegetal existente.

El  material  removido será  cargado en  los  adecuados  vehículos  de  transporte  y  retirado a 

vertedero o a terraplén.

1.2.- Excavaciones en zanjas, cimientos y otros espacios  restringidos.

En la excavación en zanja se procederá al vaciado de la misma, y tras las operaciones que sean 

menester en ella, rellenar el espacio de la misma no ocupado compactando el material. Este relleno, en 

general, se hará con el mismo material de la excavación después de convenientemente seleccionado. 

Caso de no ser suficiente con este, se verterá material procedente de préstamos. Las máquinas usadas 

serán en general zanjadoras o retroexcavadoras,  previéndose la necesidad de utilizar máquinas con 

martillo rompedor. El material sobrante se llevará a vertedero autorizado o terraplén.

En  cimientos  se procederá,  tras  la  excavación  general  inicial,  a  la  terminación  de  las 

superficies  con  mayor  cuidado  e  incluso  a  mano.  El  material  retirado  será  de  ordinario 

transportado a vertedero autorizado o terraplén.

1.3.- Colocación de tuberías y canalizaciones, y su protección.

Después de abierta la  zanja,  se  ejecutará en primer lugar la  capa de solera y asiento y,  a 

continuación, se procederá a la colocación de los tubos. Posteriormente se verterá el resto de la arena u 

otro tipo de material para protección de la tubería, según se especifica en los planos del proyecto.

1.4.- Reposiciones de servicios

Se  trata  de  la  reposición  y/o  protección  de  los  servicios  existentes  que  pueden  verse 

afectados. Previamente al inicio de la obra, el contratista se coordinará con las empresas encargadas de 

los distintos servicios y con el ayuntamiento para averiguar la disposición de estos, para así proceder 

del modo que los afecte el mínimo imprescindible, evitando a toda costa molestias, daños o perjuicios a 

1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN.- Vial Anexo en Suelo Urbano

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



los usuarios.

En todos los casos, los materiales llegados a obra se colocarán en los tajos correspondientes. 

Para su colocación será suficiente con la ayuda de la maquinaria de excavación para bajar los materiales 

al fondo de la zanja.

Posteriormente se realizarán las protecciones y rellenos descritos en otros apartados.

1.5.- Rellenos.

Se  distinguen  tres  casos,  los  terraplenes  o  pedraplenes,  los  rellenos  localizados  y  los 

vertederos.

Los  terraplenes  o  pedraplenes,  consisten  en  la  extensión,  humectación  en  su  caso  y 

compactación  de  suelos  (geotécnicamente  hablando)  procedentes  de  la  excavación  o  de 

préstamos,  en  zonas  de  características  tales  que  permita  el  uso  de  maquinaria  de  elevado 

rendimiento. Los materiales deberán reunir condiciones geotécnicas tales que los habiliten para 

su uso, y en el terraplén se distinguen tres zonas, desde abajo hacia arriba, el cimiento, el núcleo y 

la coronación.

El material llegará al terraplén o pedraplén en los pertinentes medios de transporte. Tras el 

vertido se extenderá de ordinario con motoniveladora. En función de la  relación entre la humedad 

natural del mismo y la adecuada para la puesta en obra, se desecará o se humectará rociándolo con 

agua desde un tanque de riego, compactándose a continuación con medios vibrantes, bien remolcados, 

bien autopropulsados.

Los rellenos localizados no son sino la extensión, desecado o humectación y compactación de 

suelos  (en  sentido  geotécnico)  procedentes  de  la  excavación  o  de  préstamos  en  zonas  cuyas 

características  no  permitan  el  empleo  de  maquinaria  de  elevado  rendimiento,  tales  como  zanjas, 

trasdós de obra de fábrica, y cualesquiera otras en que se dé esa circunstancia.

La  extensión  del  material  será  manual  o  con  la  misma maquinaria  de  la  excavación,  y  la 

compactación mediante pisones vibrantes.

En el caso de los vertederos, se utilizarán los autorizados por la administración competente y 

el vertido y extensión del material se realizará de acuerdo a lo fijado por esta y a las normas de buena 

práctica.

1.6.- Capas granulares para reposición de firme.

Se trata aquí de la capa de subbase de zahorra natural y la base de zahorra artificial.

En todos los casos, el material llegado al tajo en los vehículos de transporte, se extiende en 

general  con  motoniveladora,  humectándose  en  su  caso  con  tanque  de  riego,  y  compactándose  a 

continuación, de ordinario con medios vibrantes autopropulsados o remolcados.
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1.7.- Riegos asfálticos y tratamientos superficiales

En estos tajos hay dos partes, la relativa al ligante bituminoso y la correspondiente al árido 

(inexistente en el riego de adherencia).

En primer lugar se extiende el ligante bien con tanque regador dotado de rampa o lanza, en 

función  de  los  rendimientos  que deban alcanzarse  y  de  la  superficie  a  tratar.  El  reparto  debe  ser 

uniforme y con la dotación prescrita.

Tras ello, y cuando sea preciso (tratamientos superficiales y algunos riegos de imprimación), se 

extiende el árido, en general desde camiones con repartidoras de gravilla circulando marcha atrás. A 

estos áridos se les da una compactación ligera con medios estáticos.

1.8.- Mezclas bituminosas en caliente

Comprende el tajo dos subtajos netamente diferenciados, la fabricación de las mezclas y su 

posterior extendido.

La  secuencia  de  operaciones  en  la  fabricación  comienza  por  la  dosificación,  de  ordinario 

continua, de los áridos almacenados en tolvas, en frío, que son transportados hasta un tambor donde se 

calientan hasta temperaturas próximas a 200º C., agregándoseles un filler y el ligante bituminoso para 

lograr su envuelta.

Descargada la mezcla del tambor se llevará por medios continuos (tornillos, cintas, cangilones) 

o discontinuos (tolva deslizante sobre patines) a un silo de almacenamiento intermedio, debidamente 

aislado térmicamente, desde donde se descargará a los vehículos de transporte al tajo de extendido.

Este  procedimiento  es  el  ordinario  y  general,  si  bien pueden existir  modificaciones  en el 

mismo, en especial desde la introducción de las plantas conocidas como plantas de tambor-secador-

mezclador.

En el extendido se acopla el vehículo de transporte con una extendedora que recoge por su 

frente  el  material,  lo  traslada  hasta  su  parte  posterior,  lo  reparte  uniformemente  mediante  unos 

tornillos de Arquímedes y lo extiende en forma de tapiz continuo de espesor sensiblemente constante y 

con una precompactación notable. A continuación se procede a la compactación final del material por 

compactadores estáticos (de preferencia de neumáticos) o vibrantes. La preparación de compactación 

debe realizarse con el material a temperatura aún alta, de ordinario superior a 135º C.

1.9.- Hormigones

Cabe hablar de tres subtajos, la fabricación y transporte, el encofrado y el hormigonado.

La fabricación y transporte puede realizarse de cuatro formas fundamentales:

Para volúmenes notables lo más adecuado será una planta de fabricación de hormigón, donde 

los  áridos  dosificados  por  peso,  bien  continuamente  en  cinta  cayendo  desde  unas  tolvas,  bien 

discontínuamente  y  cargados  con  dragalina,  son mezclados  con el  cemento  y  el  agua,  dosificados 
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también ponderalmente, y el  hormigón resultante vertido bien en el medio de transporte (camión, 

silobús),  bien  en  un  silo  intermedio  desde  el  que  se  carga  el  camión  para  llevarlo  al  tajo  de 

hormigonado.

Para volúmenes muy pequeños y obras de no excesiva responsabilidad cabe el amasado en 

hormigonera, con el inconveniente de ser una dosificación volumétrica.

Volúmenes  algo  mayores  y  rendimientos  algo  superiores  pueden  alcanzarse  con 

autohormigoneras, y dosificación también de ordinario por volumen.

Tanto la hormigonera como la autohormigonera presentan la ventaja de obviar el transporte 

del hormigón fresco.

La  cuarta  solución  son  los  camiones  hormigoneras,  en  que  áridos  y  conglomerante  son 

dosificados en peso en planta y van siendo mezclados en seco en la cuba, y ya en las proximidades de la 

obra se agrega el agua para constituir el hormigón.

El segundo subtajo es el  encofrado, que deberá estar constituido de forma que resista las 

presiones del hormigón rígido para evitar deformaciones excesivas, tanto en situación ordinaria como 

durante el vibrado.

Por lo que respecta al hormigonado se verterá el hormigón de modo que no se produzcan 

segregaciones y posteriormente se compactará mediante vibrado. Durante el proceso de fraguado y 

endurecimiento se llevará a cabo el curado.

1.10.- Señalización

La  señalización  comprende  dos  aspectos,  la  señalización  horizontal  o  marcas  viales  y  la 

señalización vertical.

Las  marcas  viales,  tras  un  premarcaje  se  ejecutarán  con  máquina  pinta  bandas.  Esta 

señalización solo se utilizará en caso de seguridad durante la ejecución de las obras o si la ejecución de 

estas comporta la demolición de pavimentos con señalización horizontal que es necesario reponer.

La señalización vertical irá sujeta mediante tornillos o postes de resistencia adecuada hincadas 

en el terreno y cogidos con hormigón. Esta señalización, en principio,  solo se necesitará durante la 

ejecución de las obras para seguridad.

1.11.- Cableado

El montaje de cables se efectuará, bien directamente sobre lecho de arena fina, o bien por el 

interior de canalizaciones o tuberías proyectadas a tal efecto. En ambos caso se procederá al transporte 

y descarga de bobinas de cable a pie del tajo, las cuales se colocarán sobre caballetes y poleas u otros 

sistemas que permitan el desenrrollamiento del cable sin sobreesfuerzos. Se dispondrán poleas en las 

zanjas cuando sea conveniente o necesario, cuidando en todo momento de no dañar las protecciones o 

aislamientos del cableado.
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1.12.- Montaje de equipos y maquinaria

El montaje de equipos y maquinaria (C.T., bombas, cuadros eléctricos, columnas, luminarias, etc.) Se 

efectuará por medios mecánicos siempre que sea factible, y por personal especializado, habilitado para 

tales menesteres específicos. Se acordonará y señalizará la zona afectada por los trabajos de descarga, 

montaje  o  instalación  de  equipos  y  maquinaria.  El  personal  llevará  las  protecciones  personales 

requeridas en cada caso concreto.
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ANEJO 2

2. - RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

2.1.- Trabajos en carretera abierta al tráfico.

El riesgo fundamental será el de atropello.

El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada.

Si no está delimitado y separada físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá de 

personal con banderas para aviso a los vehículos de la existencia de trabajadores en la calzada.

Tanto las banderas como el personal  que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán 

prendas de colores llamativos y reflectantes para su fácil visualización.

2.2.- Trabajos en las proximidades de máquinas.

Pueden existir riesgos por la acción de las partes móviles de las máquinas en una distracción 

del conductor, fallo mecánico o cualquier otra causa.

No habrá nadie dentro del radio de acción de cada máquina.

La maquinaria, cuando ello sea posible por el por el tipo de obra, estará inmovilizada en lo 

tocante a su desplazamiento general y debidamente calzada.

Cuando se  desplace  en marcha atrás  llevará  la  maquinaria  un dispositivo  acústico  que lo 

indique.

2.3.- Excavaciones generales y en préstamos.

Los   riesgos  principales  serán  los  derivados  del  manejo  de  maquinaria  y  posibles 

desprendimientos.

Los  operadores  de  las  máquinas  llevarán  los  adecuados  elementos  de  protección  contra 

vibraciones y ruidos en su caso.

Los desprendimientos generales deberán evitarse dando a los taludes pendientes no excesivas, 

dependiendo  de  las  características  geotécnicas  de  los  materiales  (cohesión,  fricción  interna, 

buzamientos, etc).

Si como consecuencia de las demoliciones, desprendimientos generales o localizados pudieran 

haber caída de piedras u otro tipo de material, el personal en la zona deberá ir provisto de casco.
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2.4.- Excavaciones en zanjas, cimientos y otros espacios restringidos.

Los riesgos fundamentales son de derrumbamiento y caídas de materiales exteriores.

El personal irá debidamente protegido con cascos.

Siempre que el terreno lo exija, y en cualquier caso a más de 2,00 metros, si en el fondo de la 

zanja excavada debe trabajar alguna persona, se procederá a la entibación en la forma adecuada.

Si hay afloramientos de agua el personal irá dotado de botas  de agua, y si el caudal así lo 

aconseja, se llevará a cabo el agotamiento.

No se apilarán productos de la excavación a distancia del borde de la zanja inferior al doble de 

su profundidad, y por la zona entre la zanja y los materiales apilados se prohibirá la circulación de todo 

tipo de vehículos.

Se colocarán vallas de seguridad, a ambos lados de la zanja, o alrededor del perímetro de la 

arqueta, separadas dos metros como mínimo de los bordes de excavación, y por las noches se colocarán 

luces para que queden iluminadas cuando pueda haber circulación de vehículos.

2.5.- Colocación de tuberías, canalizaciones y piezas prefabricadas.

Los riesgos principales son la caída de los tubos o piezas durante la bajada al fondo de la 

(excavación), el manejo de estos, la caída de otros materiales existentes en los bordes de la excavación 

y el derrumbamiento de las paredes de la zanja.

No se colocarán los trabajadores debajo de los tubos durante su manejo, e irán protegidos con 

cascos, guantes, botas y monos apropiados de trabajo.

Antes de bajar el personal a las zanjas se habrán entibado estas adecuadamente, y, si el caudal 

de agua que aflora es importante, estará funcionando el equipo de agotamiento.

Para facilitar el acceso y salida del fondo de la zanja, se colocarán escaleras que sobresalgan un 

metro como mínimo por encima del nivel del terreno exterior.

2.6.- Rellenos y capas granulares del firme.

El riesgo principal es el accidente durante el basculamiento de los camiones.

Los camiones bascularán sobre superficies sensiblemente horizontales, de modo que no exista 

riesgo de vuelco al tener la caja alzada.

La apertura de las traseras será accionada desde la cabina o, de ser manual, será efectuada por 

personal provisto de casco. Los operadores de las máquinas que lo exijan (compactadores vibrantes y 

motoniveladoras) irán provistos de protección contra las vibraciones.
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2.7.- Riegos y tratamientos superficiales.

Los riesgos principales serán la contaminación con productos bituminosos, la intoxicación en 

el caso de personas sensibles a las emanaciones de dichos productos, y el polvo en el tratamiento con 

áridos.

La contaminación con los productos bituminosos, favorecedores del desarrollo de carcinoma 

de piel, se evitará con una indumentaria adecuada protectora de la cara y manos en el manejo de las 

rampas o lanzas.

Las  lanzas o rampas no serán manejadas  por  personal  con antecedentes  que demuestren 

sensibilidad a las emanaciones de los productos bituminosos.

El personal que accione los repartidores de gravilla llevará sistemas de protección contra el 

polvo, gafas y en su caso mascarillas.

2.8.- Mezclas bituminosas en caliente.

En la planta de fabricación se tienen riesgos inherentes a una instalación eléctrica, a la caída 

de accesorios sobre el personal de inspección por el interior de la instalación y al polvo.

Se evitarán con los  procedimientos generales  de  protección de instalaciones eléctricas.  El 

personal  de  inspección  por  el  interior  de  la  planta  usará  casco.  Las  zonas  elevadas  accesibles  se 

protegerán con barandillas. Se darán riegos con agua para evitar el polvo.

En el extendido, además del riesgo general de atropello, con las medidas ordinarias para ello, 

se tienen los problemas de las emanaciones de productos bituminosos y el trabajo con productos a 

temperatura elevada.

El personal dispondrá de calzado adecuado y de protección para las manos.

Se  evitará  el  trabajo  en  estos  casos  de  personal  con  antecedentes  de  sensibilidad  a  las 

emanaciones de los productos bituminosos.

Los operadores de las máquinas que lo requieran (compactadores vibrantes) irán provistos de 

medios de protección contra las vibraciones.

2.9.- Hormigones.

En  las  plantas  de  fabricación  de  hormigón  pueden  existir  caídas  de  materiales  sobre  el 

personal que inspeccione su interior. Por lo que deberá ir provisto de casco.

El polvo se combatirá dando riegos de agua.

Si se maneja autohormigoneras,  su circulación y trabajo se hará en condiciones en que su 

estabilidad quede asegurada para evitar el vuelco.
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En las tareas de encofrado y hormigonado, además de los posibles daños por impactos caben 

las caídas desde alturas notables.

Además  de  usar  adecuada  protección  para  las  manos,  en  los  andamios  y  pasarelas  para 

encofrar y hormigonar se dispondrán barandillas cuando la altura lo aconseje. Para el hormigonado, con 

el extendido de la tongada y su vibrado, si el personal pisa hormigón fresco deberá estar provisto de 

botas de agua.

En los trabajos de ferralla se protegerán las manos con guantes.

2.10.- Señalización

Los riesgos existentes son fundamentalmente los de atropello al ejecutar las marcas viales y 

en menor escala en los otros trabajos, y las lesiones por manejo de herramientas y materiales pesados 

en señalización vertical.

Los riesgos de atropello al ejecutar marcas viales se limitarán señalizando adecuadamente el 

tramo de trabajo. Ayudarán a ello los conos u otros medios colocados para evitar sen pisadas las marcas 

tiernas. La máquina pinta bandas llevará una señalización luminosa adecuada. 

2.11.- Cableado

Los riesgos principales son la caída de los tubos o piezas durante la bajada al fondo de la (excavación), 

el  manejo  de  estos,  la  caída  de  otros  materiales  existentes  en  los  bordes  de  la  excavación  y  el 

derrumbamiento de las paredes de la zanja.

No se colocarán los trabajadores debajo de los tubos durante su manejo, e irán protegidos con 

cascos, guantes, botas y monos apropiados de trabajo.

Antes de bajar el personal a las zanjas se habrán entibado estas adecuadamente, y, si el caudal 

de agua que aflora es importante, estará funcionando el equipo de agotamiento.

Para facilitar el acceso y salida del fondo de la zanja, se colocarán escaleras que sobresalgan un 

metro como mínimo por encima del nivel del terreno exterior.

2.12.- Montaje de equipos y maquinaria.

Los  riesgos principales serán los derivados del manejo de maquinaria y posibles desprendimientos o 

caídas de materiales.  Pueden existir riesgos por la acción de las partes móviles de las máquinas en una 

distracción del conductor, fallo mecánico o cualquier otra causa.

No habrá nadie dentro del radio de acción de cada máquina.

La maquinaria, cuando ello sea posible por el por el tipo de obra, estará inmovilizada en lo 
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tocante a su desplazamiento general y debidamente calzada.

Cuando se  desplace  en marcha atrás  llevará  la  maquinaria  un dispositivo  acústico  que lo 

indique.

Los  operadores  de  las  máquinas  llevarán  los  adecuados  elementos  de  protección  contra 

vibraciones y ruidos en su caso.

Los desprendimientos generales, así como las caídas de materiales deberán evitarse mediante 

el empleo de cables o arriostramientos de seguridad que impidan la caída del material en puntos que 

puedan generar peligro.

El personal en la zona deberá ir provisto de casco.

2.13.- Otros tajos.

En los tajos y tareas no indicados se dispondrán los medios de protección adecuados para los 

riesgos que puedan estimarse. 
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ANEJO 3

3. - JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO

3.1.- Cuadro de Precios Unitarios:

3.1.1.- Cuadro de Mano de Obra.

3.1.2.- Cuadro de Materiales.

3.2.- Cuadro de Precios Descompuestos.
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1 Oficial primera 17,78 2,80 H 49,78
2 Peón especializado 15,78 0,10 H 1,58
3 Peón ordinario 15,55 25,85 H 401,97

Importe Total ........................................................................................................................ 453,33

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Mano de Obra

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(euros) (Horas) (euros)

Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR11, COLLET II Página 1
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1 Guardacuerpos metálico tipo 7,54 2,00 Ud 15,08
2 Madera para tablas, tablones, listones de pino negral de

Cuenca 156,86 0,40 M3 62,74
3 Extintor polvo polivalente. 65,80 1,00 Ud 65,80
4 Cartel indicativo de 0.30x0.30m. 31,75 1,60 Ud 50,80
5 Soporte metálico. 10,85 6,45 Ud 69,98
6 Poste para señal 16,06 1,60 Ud 25,70
7 Cordón de balizamiento reflectante. 0,31 215,00 Ml 66,65
8 Baliza troncocónica flúor.50cm altura 10,76 6,00 Ud 64,56
9 Valla normalizada reflec. 102,20 3,00 Ud 306,60
10 Valla metálica autónoma sobre pie de hormigón de

protección y prohibición de paso, de 2.50 m de longitud,
para contención de peatones y protección de
trabajadores. 31,25 23,50 Ud 734,38

11 Cinturón seguridad de sujeción 9,49 0,25 Ud 2,37
12 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible. 15,04 6,00 Ud 90,24
13 Casco seguridad homologado 1,99 6,00 Ud 11,94
14 Gafas protectoras homologadas 9,68 1,98 Ud 19,17
15 Par botas de agua 5,84 6,00 Ud 35,04
16 Par botas aislantes 5000V 35,56 0,66 Ud 23,47
17 Par guantes uso general 1,33 10,00 Ud 13,30
18 Par guantes dieléctricos protección de contacto eléctrico

en baja tensión 65,84 0,50 Ud 32,92
19 Amortiguador contra ruido 19,53 2,00 Ud 39,06
20 Alquiler caseta prefa.vestuarios y aseo 84,15 3,00 Ud 252,45
21 Acometida prov.fonta y sanea. a caseta 21,82 3,00 Ud 65,46

Importe Total ........................................................................................................................ 2.047,71

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Cuadro de Materiales

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR11, COLLET II Página 1



PROYECTO DE URBANIZACIÓN.- Vial Anexo en Suelo Urbano

3.2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1 PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1 U51092 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso colocación.

T48015 0,20 Ud Cartel indicativo 0.30x0.30m. 31,75 6,35
T52003 0,20 Ud Poste para señal 16,06 3,21
O008 0,20 H Peón ordinario construcción 15,55 3,11
% 1,00 % Medios auxiliares 12,67 0,13

3,00 % Costes Indirectos 12,80 0,38

Precio Total por Ud  ............................................… 13,18

1.2 U51086 Ml Cordón de balizamiento reflectante. incluso soporte, colocación y
desmontaje.

T52005 1,00 Ml Cordón de balizamiento. 0,31 0,31
T52002 0,03 Ud Soporte metálico. 10,85 0,33
O008 0,05 H Peón ordinario construcción 15,55 0,78
% 1,00 % Medios auxiliares 1,42 0,01

3,00 % Costes Indirectos 1,43 0,04

Precio Total por Ml  ............................................… 1,47

1.3 U51047 Ml Valla metálica autónoma sobre pie de hormigón de protección y
prohibición de paso, de 2.50 m de longitud, para contención de peatones
y protección de trabajadores.

T52012 0,25 Ud Valla autonoma metal. 31,25 7,81
O008 0,10 H Peón ordinario construcción 15,55 1,56
% 1,00 % Medios auxiliares 9,37 0,09

3,00 % Costes Indirectos 9,46 0,28

Precio Total por Ml  ............................................… 9,74

1.4 U51046 Ud Valla normalizada reflectante, de 1.95 x 0.95 m., de longitud, para desvio
de tráfico.

T52011 0,30 Ud Valla normalizada reflec. 102,20 30,66
O008 0,10 H Peón ordinario construcción 15,55 1,56
% 1,00 % Medios auxiliares 32,22 0,32

3,00 % Costes Indirectos 32,54 0,98

Precio Total por Ud  ............................................… 33,52

1.5 U51029 Ml Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos
metálico cada 2,5m, amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

T03130 0,05 Ud Guardacuerpos metálico tipo 7,54 0,38
T04026 0,01 M3 Madera para tablas, tablones, li 156,86 1,57
O004 0,07 H Oficial 1ª Construcción 17,78 1,24
O008 0,07 H Peón ordinario construcción 15,55 1,09
% 1,00 % Medios auxiliares 4,28 0,04

3,00 % Costes Indirectos 4,32 0,13

Precio Total por Ml  ............................................… 4,45

1.6 U51090 Ud Baliza fluorescente troncocónica de 50cm de altura, amortizable en 5
usos, totalmente colocada.

T52010 1,00 Ud Baliza troncocónica flúor.50cm a 10,76 10,76
O008 0,05 H Peón ordinario construcción 15,55 0,78
% 1,00 % Medios auxiliares 11,54 0,12

3,00 % Costes Indirectos 11,66 0,35

Precio Total por Ud  ............................................… 12,01

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 1



2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.1 U51077 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

T52041 1,00 Ud Casco seguridad homologado 1,99 1,99
% 1,00 % Medios auxiliares 1,99 0,02

3,00 % Costes Indirectos 2,01 0,06

Precio Total por Ud  ............................................… 2,07

2.2 U51072 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
amortizables en 3 usos.

T52044 0,33 Ud Gafas protectoras homologadas 9,68 3,19
% 1,00 % Medios auxiliares 3,19 0,03

3,00 % Costes Indirectos 3,22 0,10

Precio Total por Ud  ............................................… 3,32

2.3 U51064 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

T52057 1,00 Ud Par guantes uso general 1,33 1,33
% 1,00 % Medios auxiliares 1,33 0,01

3,00 % Costes Indirectos 1,34 0,04

Precio Total por Ud  ............................................… 1,38

2.4 U51061 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, amortizable en 4 usos.

T52059 0,25 Ud Par guantes dieléctricos protecc 65,84 16,46
% 1,00 % Medios auxiliares 16,46 0,16

3,00 % Costes Indirectos 16,62 0,50

Precio Total por Ud  ............................................… 17,12

2.5 U51075 Ud Amortiguador contra ruído con arnés a la nuca, amortizables en 4 usos.

T52063 1,00 Ud Amortiguador contra ruido 19,53 19,53
% 1,00 % Medios auxiliares 19,53 0,20

3,00 % Costes Indirectos 19,73 0,59

Precio Total por Ud  ............................................… 20,32

2.6 U51056 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

T52030 0,25 Ud Cinturón seguridad de sujeción 9,49 2,37
% 1,00 % Medios auxiliares 2,37 0,02

3,00 % Costes Indirectos 2,39 0,07

Precio Total por Ud  ............................................… 2,46

2.7 U51080 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1
uso.

T52035 1,00 Ud Mono trabajo de una pieza, tejid 15,04 15,04
% 1,00 % Medios auxiliares 15,04 0,15

3,00 % Costes Indirectos 15,19 0,46

Precio Total por Ud  ............................................… 15,65

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 2



2.8 U51067 Ud Par de botas de agua.

T52049 1,00 Ud Par botas de agua 5,84 5,84
% 1,00 % Medios auxiliares 5,84 0,06

3,00 % Costes Indirectos 5,90 0,18

Precio Total por Ud  ............................................… 6,08

2.9 U51069 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión,
amortizables en 3 usos.

T52051 0,33 Ud Par botas aislantes 5000V 35,56 11,73
% 1,00 % Medios auxiliares 11,73 0,12

3,00 % Costes Indirectos 11,85 0,36

Precio Total por Ud  ............................................… 12,21

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 EXTINCION DE INCENDIOS

3.1 U38003 Ud Extintor de polvo polivalente.

T37003 1,00 Ud Extintor polvo polivalente. 65,80 65,80
O007 0,10 H Peón especializado construcción 15,78 1,58
% 2,00 % Medios auxiliares 67,38 1,35

3,00 % Costes Indirectos 68,73 2,06

Precio Total por Ud  ............................................… 70,79

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

4.1 U51004 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios con aseo de obra, durante
un mes, de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada,
acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos,
tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52088 1,00 Ud Alquiler caseta prefa.vestuarios y aseo 84,15 84,15
% 1,00 % Medios auxiliares 84,15 0,84

3,00 % Costes Indirectos 84,99 2,55

Precio Total por Ud  ............................................… 87,54

4.2 U51010 Ud Acometida provisional de instalación de fontanería y saneamiento a
caseta de obra.

T52094 1,00 Ud Acometida prov.fonta.y sanea. a caseta 21,82 21,82
% 1,00 % Medios auxiliares 21,82 0,22

3,00 % Costes Indirectos 22,04 0,66

Precio Total por Ud  ............................................… 22,70

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.1 U51099 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios.

T52102 1,00 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios. 189,44 189,44
% 1,00 % Medios auxiliares 189,44 1,89

3,00 % Costes Indirectos 191,33 5,74

Precio Total por Ud  ............................................… 197,07

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIE…

6.1 U51097 H Formación y reuniones de obligado cumplimiento.

T52099 1,00 H Formación y reuniones de obligado cu… 92,86 92,86
% 1,00 % Medios auxiliares 92,86 0,93

3,00 % Costes Indirectos 93,79 2,81

Precio Total por H  ..............................................… 96,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 7
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

El edificio del Estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos 
que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas:

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1.995. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
RD 1627/97 DE 24 OCTUBRE.

• ORDENANZA  DE  TRABAJO  PARA  LAS  INDUSTRIAS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN,  VIDRIO  Y 
CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a:

Art. 165 a 176 - Disposiciones generales.

Art. 183 a 291 –Construcción en general.

Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo.

• CONVENIO  COLECTIVO  DEL  GRUPO  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  OBRAS  PÚBLICAS  DE 
VALENCIA.

• PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.

• ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION 

• OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION.

1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2. B.O.E. 9-10-73,instrucciones complementarias.

3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación.

4. B.O.E. 7-7-88.

5. Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.

6. Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social.

7. Real  Decreto  1495/1.986  de  26  de  Mayo  sobre  Reglamento  de  Seguridad  en  las 
Máquinas.

8. Real  Decreto  485/1997 de  14 de  Abril  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

9. Real  Decreto  486/1997  de  14  de  Abril  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.

10. Real  Decreto 487/1997 de 14 de Abril  sobre disposiciones  mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.

11. Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud relativas al  trabajo con equipos que incluyen pantallas  de visualización.escut 
color castellà

12. Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

13. Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

14. Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

15. Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con las condiciones de acreditación a las entidades especializadas como Servicios de 
Prevención  ajenos  a  las  empresas,  de  autorización  de  las  personas  o  entidades 
especializadas  que  pretendan  desarrollar  la  actividad  de  auditoria  del  sistema  de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar  y certificar  actividades formativas  en materia  de  prevención de  riesgos 
laborales.

16. Real  Decreto  949/97  de  20  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  certificado  de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

17. Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

18. Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones 
para  la  comercialización  y  libre  circulación  intercomunitaria  de  los  equipos  de 
protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero).

19. Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del  consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (modificado por Real Decreto 
56/1995 de 20 de Enero).

20. Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  Julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.

2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término.

Cuando  por  las  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro  más  rápido  en  una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo
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2.2.1.-PROTECCION PERSONAL

Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  lo  que  especifica  el  Real  Decreto 
1407/1992 de 20 de Noviembre.

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno 
de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual  que se  le  proporcionen.  En el  caso concreto  del  cinturón de seguridad,  será 
preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 
defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.

2.2.1.1.-Cinturón de Seguridad.

Sus componentes serán:

• Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón.

• Faja con hebilla/s

• Argolla y arnés torácico.

Reunirán las siguientes características:

• Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. En 
su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino.

• Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por 
medio de remaches.

• La cuerda salvavidas podrá ser:

• De nylon, con un diámetro de doce milímetros.

• De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros.

• Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 
salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles.

• Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con 
las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída.

• Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso,  y  se  desecharán  cuando  tengan  cortes,  grietas  o 
deshilachados, que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída 
libre, en recorrido de cinco metros.

2.2.1.2.-Ropa

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:

• Casco

• Traje aislante.

• Cubrecabezas.

• Guantes.

• Botas.

• Polainas.
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• Máscara.

• Equipo de respiración autónoma.

Ropa de protección contra el riesgo:

• Casco

• Traje

Los materiales utilizados para la protección integral serán:

• Amianto.

• Tejidos aluminizados.

• Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro:

• Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación.

• Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.).

• Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.).

• Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo).

• Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado.

• Protección de las extremidades: Deberán de ser:

• Cuero

• Fibra nomex

• Amianto

• Amianto forrado interiormente de algodón

• Lana ignífuga

• Tejido aluminizado

• Máscara:  Los  filtros  mecánicos  deberán  retener  partículas  de  diámetro  inferior  1  micra, 
constituidas  principalmente por carbón u hollín.

• Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las características y requisitos 
superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-12.

Equipo de respiración autónoma: 

• De oxígeno regenerable.

• De salida libre.

Mono de trabajo:

Serán  de  tejido  ligero  y  flexible,  serán  adecuados  a  las  condiciones  ambientales  de 
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 
de  terminaciones  de  tejido  elástico.  Se  eliminarán  en  lo  posible  los  elementos  adicionales,  como 
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.
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Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de 
vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con 
elementos reflectantes.

Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo.

Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de 
calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados.

Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc.

2.2.2.-PROTECCIONES COLECTIVAS.

2.2.2.1.-Vallas de cierre

La  protección  de  todo  el  recinto  de  la  obra  se  realizará  mediante  vallas  autónomas  de 
limitación y protección.

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones:

• Tendrán altura suficiente.

• Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de personal.

• Esta  deberá  mantenerse  hasta  la  conclusión  de  la  obra  o  su  sustitución  por  el  vallado 
definitivo.

2.2.2.2.-Visera de protección del acceso a obra.

La  protección  del  riesgo  existente  en  los  accesos  de  los  operarios  a  la  obra  se  realizará 
mediante la utilización de viseras de protección.

La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Las  viseras  estarán  formadas  por  una  estructura  sustentante  de  los  tablones  de  anchura 
suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada y señalizándose 
convenientemente.  Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada.

2.2.2.3.-Encofrados continuos.

La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

2.2.2.4.-Redes perimetrales.

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja.

Las redes deberán ser  de poliamida o poliester formando malla  rómbica de 100mm. como 
máximo.

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán 
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atados entre si con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm.

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos anclados al forjado a través de la base 
de  sustentación  la  cual  se  sujetará  mediante  dos  puntales  suelo  -  techo  o  perforando  el  forjado 
mediante pasadores.

Las  redes se  instalaron,  como máximo,  seis  metros por debajo  del  nivel  de  realización de 
tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

2.2.2.5.-Tableros.

La protección de  los  riesgos  de  caída  al  vacío  por  los  huecos  existentes  en el  forjado se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas 
y pequeños huecos para conductos de instalaciones.

Los tableros de madera  deberán tener la  resistencia adecuada y estarán formados por  un 
cuajado de tablones de madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se 
indica en los Planos.

2.2.2.6.-Barandillas.

La  protección  del  riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  en  las  plantas  ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará 
mediante la colocaci6n de barandillas.

- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una 
barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realiza según lo dispuesto en Planos.

2.2.2.7.-Andamios tubulares.

La protección de los riesgos de caída al  vacío por el  borde del  forjado en los trabajos  de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares 
perimetrales.

Cumplirán las normas UNE correspondientes.

2.2.2.8.-Plataformas de recepción de materiales en planta

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra  mediante la grua-
torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas.

Las  plataformas  voladas  que  se  construyan  en  obra  deberán  ser  sólidas  y  seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

Las  plataformas  deberán ser  metálicas  y  disponer  en su  perímetro  de  barandilla  que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.
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2.2.2.9.- Redes verticales.

En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida y en 
voladizos de balcones, etc. Se emplearán redes verticales ancladas a cada forjado.

2.2.2.10.-Mallazos.

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.

2.2.2.11.-Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes.

Tendrán suficiente resistencia para soportar  los  esfuerzos a que puedan ser  sometidos de 
acuerdo con su función protectora.

2.2.2.12.-Plataformas de trabajo.

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de dos metros de altura estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura y listón intermedio y rodapié.

2.2.2.13.-Montacargas y maquinillo.

La construcción, instalación y mantenimiento de los montacargas reunirán los requisitos  y 
condiciones del Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores y Normas vigentes.

Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un interruptor 
omnipolar general, accionado a mano, colocado en el circuito principal y será fácilmente identificado 
mediante un rótulo indeleble.

Los ascensores y las estructuras de los motores y máquinas elevadoras, las cubiertas de estos, 
los combinados y las cubiertas metálicas de los dispositivos eléctricos del interior de las cajas o sobre 
ellas y en el hueco se conectarán a tierra.

2.2.2.14.-Escaleras de mano.

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.

2.2.2.15.-Plataformas voladas.

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar y estarán convenientemente 
ancladas y dotadas de barandillas.

2.2.2.16.-Plataforma volada de cubierta.

Para la ejecución de la cubierta servirá el antepecho ya ejecutado de obra, capaz de retener la 
posible caída de personas y materiales.

2.2.2.17.-Extintores.

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
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2.3.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las máquinas con ubicación fija en obra,  tales como grúas torre y hormigoneras serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, 
el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 
libros  de  registro  pertinentes  de  cada  máquina.  De no existir  estos  libros  para  aquellas  máquinas 
utilizadas  con  anterioridad  en  otras  obras,  antes  de  su  utilización,  deberán  ser  revisadas  con 
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial  atención requerirá la  instalación de las grúas torre,  cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el  correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" 
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 
obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según 
las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso.

2.4.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la  Memoria Descriptiva y de los Planos,  debiendo ser  realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21.027.

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.

La distribución de cada una de las líneas así  como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el  apartado correspondiente a planos.  Todos los cables que presenten 
defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.

Los  conductores  de  protección  serán  de  cobre  electrostático  y  presentarán  el  mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de 
las secciones de los conductores de fase de la instalación.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60 grados.

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber:

- Azul claro: Para el conductor neutro.

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
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mando,  protección  y  maniobra  para  la  protección  contra  sobreintensidades  (sobrecarga  y  corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

Un  interruptor  general  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  que  permita  su 
accionamiento manual, para cada servicio.

Dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos.  Estos  dispositivos  son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características 
de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del 
circuito que protegen. Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado 
por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas 
accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los 
dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos 
dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a 
que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores.

2.5.-CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. .

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de tres,  las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:

VESTUARIOS:

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 5m2., instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

La altura libre a techo será de 2,30 metros.

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos.

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.

ASEOS:

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios:

• Lavabo

• Inodoro
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Completándose con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc.

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m., teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1x1,20m.

BOTIQUINES:

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

2.6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.

2.6.1.-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil  en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a 
la  construcción,  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra  con  ampliación  a  un  periodo  de 
mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas.

2.6.2.-FORMACIÓN.

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería 
en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.

Esta  formación  debería  ser  impartida  por  los  jefes  de  Servicios  Técnicos  o  mandos 
intermediarios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
seguridad e higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc.

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica de 
la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin habilitado 
en el vestuario de obra.
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2.6.3.-RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de 
un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.

2.7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

La propiedad,  viene obligada a incluir  el  presente  estudio  de seguridad,  como documento 
adjunto del proyecto de obra.

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 
cumplimentado.

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, 
las partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad.

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad, a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que 
la  misma vaya a emplear.  El  plan de  seguridad y salud,  contará  con la  aprobación de  la  dirección 
facultativa, y será previo al comienzo de la obra.

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el 
plan de seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La  dirección facultativa,  considerará  el  estudio  de  seguridad,  como parte  integrante  de  la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y 
salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro 
de incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto 
de  seguridad,  poniendo  en  conocimiento  de  la  propiedad  y  de  los  organismos  competentes,  el 
incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 
estudio de seguridad.

2.8.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material 
de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
dirección facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa.
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2.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a 
sus medios y métodos de ejecución.

Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección facultativa de 
la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos.

Una copia del plan deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.

2.10.- PREVENCIÓN DE RIEGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

En las  zonas  de  acceso  a  la  obra  se  colocarán  señales  de  tráfico  y  de  seguridad  para  la 
advertencia a vehículos y peatones, así como los letreros de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA 
AJENA A ESTA OBRA.

Las zonas con zanjas abiertas para acometidas a obra deberán estar debidamente señalizadas. 

Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la obra, y en los casos en 
que deban salir de la misma, se acotará la misma.

Se prevé el vallado del solar en todo su perímetro, con puertas de acceso diferenciadas para 
personal y vehículos.

Benicarló, julio de 2014

El Arquitecto Municipal

Benicarló, julio de 2014

La Arquitecta Municipal

Luis Perez Lores Mª Concepción Mora Martinez
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1.1 U51092 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso colocación.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Varios 8 8,00

Total Ud ............: 8,00 13,18 105,44

1.2 U51086 Ml Cordón de balizamiento reflectante. incluso soporte, colocación y desmontaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Varios 1 215,00 215,00

Total Ml ............: 215,00 1,47 316,05

1.3 U51047 Ml Valla metálica autónoma sobre pie de hormigón de protección y prohibición de paso, de 2.50 m de
longitud, para contención de peatones y protección de trabajadores.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
LIMITE VIAL PUBLICO 0,5 188,00 94,00

Total Ml ............: 94,00 9,74 915,56

1.4 U51046 Ud Valla normalizada reflectante, de 1.95 x 0.95 m., de longitud, para desvio de tráfico.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Protecciones Varias 2 5,00 10,00

Total Ud ............: 10,00 33,52 335,20

1.5 U51029 Ml Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m,
amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Huecos Varios 4 10,00 40,00

Total Ml ............: 40,00 4,45 178,00

1.6 U51090 Ud Baliza fluorescente troncocónica de 50cm de altura, amortizable en 5 usos, totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Varios 6 6,00

Total Ud ............: 6,00 12,01 72,06

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
1 PROTECCIONES COLECTIVAS Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 1



2.1 U51077 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total Ud ............: 6,00 2,07 12,42

2.2 U51072 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total Ud ............: 6,00 3,32 19,92

2.3 U51064 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total Ud ............: 10,00 1,38 13,80

2.4 U51061 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total Ud ............: 2,00 17,12 34,24

2.5 U51075 Ud Amortiguador contra ruído con arnés a la nuca, amortizables en 4 usos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total Ud ............: 2,00 20,32 40,64

2.6 U51056 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total Ud ............: 1,00 2,46 2,46

2.7 U51080 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total Ud ............: 6,00 15,65 93,90

2.8 U51067 Ud Par de botas de agua.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total Ud ............: 6,00 6,08 36,48

2.9 U51069 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total Ud ............: 2,00 12,21 24,42

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
2 PROTECCIONES INDIVIDUALES Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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3.1 U38003 Ud Extintor de polvo polivalente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Varios 1 1,00

Total Ud ............: 1,00 70,79 70,79

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 EXTINCION DE INCENDIOS Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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4.1 U51004 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios con aseo de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas
de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Meses 3 3,00

Total Ud ............: 3,00 87,54 262,62

4.2 U51010 Ud Acometida provisional de instalación de fontanería y saneamiento a caseta de obra.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
VESTUARIOS 0,00
Acometida saneamiento 1 1,00
Acometida agua 1 1,00
COMEDOR 0,00
Acometida agua 1 1,00

Total Ud ............: 3,00 22,70 68,10

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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5.1 U51099 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total Ud ............: 1,00 197,07 197,07

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.1 U51097 H Formación y reuniones de obligado cumplimiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total H ............: 1,00 96,60 96,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KL…

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

3.2.- Resumen del Presupuesto de Ejecución Material
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Capítulo 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.922,31
Capítulo 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 278,28
Capítulo 3 EXTINCION DE INCENDIOS 70,79
Capítulo 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 330,72
Capítulo 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 197,07
Capítulo 6 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 96,60
Presupuesto de Ejecución Material 2.895,77

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Benicarló, Julio 2014
El Arquitecto Municipal

Luis Perez Lores

Benicarló, Julio 2014
La Arquitecta Municipal

Mª Concepción Mora Martínez

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Proyecto: Seguridad y Salud - URB. FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR11, COLLET II
Capítulo Importe



Proyecto de Urbanización, VIAL ANEXO EN SUELO URBANO.

4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es la redacción del ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN VIAL ANEXO EN SUELO 
URBANO,  COLINDANTE  CON  EL  SECTOR  –  11  COLET  II  para  dar  cumplimiento  al  Real  Decreto 
105/2008, del Ministerio de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.

Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construcción, disminuiremos los gastos 
de gestión,  necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental global será 
beneficioso.

A  modo  de  ejemplo,  en  la  Unión  Europea,  según  datos  de  finales  de  los  años  90,  la 
construcción y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y año. 
Existe además la tendencia a utilizar los vertederos como método principal para la eliminación de los 
residuos, pero estos son caros y tienen un impacto ambiental considerable.

El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de residuos. De 
esta  manera  se  conseguirán  además  otras  mejoras  medioambientales:  disminuirá  el  volumen 
transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también la contaminación y la energía 
necesarias para ese transporte.

Por otra parte,  si  los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias 
primas necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos naturales y energía, e incluso 
podremos conseguir mejoras económicas.

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los 
residuos,  priorizada,  de forma que ordene de modo decreciente el  interés de las acciones posibles 
resulta:

- Minimizar en lo posible el uso de materias primas.
- Reducir los residuos generados.
- Reutilizar los materiales excedentes o extraídos.
- Reciclar los residuos producidos.
- Recuperar energía de los residuos.
- Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero.

Todos los  agentes que intervienen en el  proceso deben desarrollar  su actividad con estos 
objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias y los 
residuos originados.

Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización 
y el modo de  realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y de 
demolición.

2.- CONTENIDO DEL ESTUDIO

En virtud del artículo 4 del citado Real Decreto 105/2008, el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición contendrá como mínimo:

- Objeto del estudio.

- Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos.
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- Legislación aplicable.
- Clases de residuos

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se  
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra.

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5, que indica que los residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal:    2 t.
Madera:     1 t.
Vidrio:     1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en   
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de   
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

3.- OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto del presente estudio es conocer los residuos que se producen durante las obras del 
PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL  VIAL  ANEXO  EN  SUELO  URBANO,  COLINDANTE  CON  EL 
SECTOR – 11 COLET II y de esta manera realizar la correcta gestión de los mismos.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos  de  Construcción  y  Demolición,  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen  jurídico  de  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden,  su  prevención,  reutilización,  reciclado  y  otras  formas  de  valorización,  asegurando  que  los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción.

El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, 
que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los que se generan en la misma.

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra 
de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que 
deberá  incluir,  entre  otros  aspectos,  una  estimación  de  su  cantidad,  las  medidas  genéricas  de 
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así  como una valoración de los 
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costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como 
medida  especial  de  prevención,  se  establece  la  obligación,  en  el  caso  de  obras  de  demolición, 
reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su 
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un 
plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el 
estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la 
separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, 
si  bien esta obligación queda diferida desde la  entrada en vigor del  real  decreto en función de la 
cantidad de residuos prevista en cada fracción.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el Productor 
(Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuación se describen las obligaciones de cada 
uno de ellos:

4.1.- El productor de residuos de construcción y demolición.

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser 
la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. El 
productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos 
de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados  a  una  instalación  de  valorización  o  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de 
la comunidad autónoma correspondiente.

4.2.- El poseedor de residuos de construcción y demolición.

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona 
física  o  jurídica  que  ejecuta  la  obra  de  construcción  o  demolición,  tales  como el  constructor,  los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
que refleje cómo llevará  a cabo las  obligaciones que le  incumban en relación con los  residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
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GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor,  la  obra de procedencia y,  en su caso,  el  número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos,  o en ambas unidades cuando sea posible,  el  tipo de 
residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden 
MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  o  norma  que  la  sustituya,  y  la  identificación  del  gestor  de  las 
operaciones de destino.

Cuando  el  gestor  al  que el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y  demolición 
efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos.

El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a 
mantenerlos  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así  como  a  evitar  la  mezcla  de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal:    2 t.
Madera:     1 t.
Vidrio:     1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación  en  origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En  este  último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  estará  obligado  a  sufragar  los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 
105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

El PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN contendrá como mínimo:

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de 
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
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valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.
c) Las medidas a adoptar  para conseguir  dichos objetivos,  incluidas las medidas de carácter  

económico.
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.
f) Los medios de financiación,
g) El procedimiento de revisión.

Los  productores  y  poseedores  de  residuos  urbanos  o  municipales  estarán  obligados  a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o 
registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias y en las 
correspondientes  ordenanzas  municipales,  y,  en su  caso,  a  proceder  a  su  clasificación  antes  de  la 
entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

4.3.- GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El  GESTOR  será  la  persona  o  entidad,  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las 
operaciones  que  componen  la  recogida,  el  almacenamiento,  el  transporte,  la  valorización  y  la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después 
de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de 
los mismos.

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así  como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y  
residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve  a cabo una operación exclusivamente  de recogida,  almacenamiento,  transferencia o  
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,  deberá  
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,  
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación.

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados 
de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente.
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Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la  normativa y legislación 
específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la entidad 
competente en Medio Ambiente.

Igualmente  quedarán  sometidas  al  régimen de  autorización  de  la  entidad  competente  en 
Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 
almacenamiento de este tipo de  residuos,  así  como su transporte cuando se  realice  asumiendo el 
transportista la titularidad del residuo.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente.

Los gestores  que realicen actividades de recogida,  almacenamiento y  transporte  quedarán 
sujetos a las  obligaciones que,  para la  valorización y eliminación,  se establezca la  normativa sobre 
residuos correspondiente.

5.- LEGISLACIÓN APLICABLE

La  siguiente  normativa  resulta  de  obligado  cumplimiento  para  los  distintos  agentes 
implicados:

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de Presidencia de 
la Generalitat.

6.- CLASES DE RESIDUOS

6.1.- Generalidades

Los residuos  que se  prevé generar  durante  la  ejecución del  proyecto  de  urbanización del 
Sector  –  11  Collet  II,  son  los  procedentes  de  demoliciones  de  edificaciones  existentes  dentro  del 
ámbitode actuación, pequeños muros de mampostería,  muros de hormigón y zonas de calzadas ya 
asfaltadas, además de las tierras sobrantes de las excavaciones y nivelaciones del terrero necesarias.

Se trata de residuos no peligrosos, que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas  significativas.  Son  residuos  inertes  no  solubles  ni  combustibles,  que  no  reaccionan 
físicamente  ni  químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  no  son  biodegradables,  ni  afectan 
negativamente a otras  materias  con las  que entran en contacto de forma que puedan dar lugar  a 
contaminación del  medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  

Excepto  en  las  demoliciones  de  las  edificaciones  existentes  dentro  del  sector,  en  las  que 
existen cubiertas de placas de fibrocemento,  que al  contener amianto, si  que se considera residuo 
peligroso.
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Según la orden del MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, los residuos generados se pueden 
incluir en los siguientes tipos.

• Hormigón. 
• Materiales cerámicos.
• Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla.
• Tierra y piedras que contienen no sustancias peligrosas.
• Hierro y acero.
• Materiales que contienen amianto. (Cubiertas)

6.2.- Clasificación y descripción de los residuos

Los  residuos  que  se  generarán  en  las  obras  pueden ser  clasificados,  atendiendo  a  la  Ley 
10/1998,  en  3  grandes  categorías:  Residuos  Asimilables  a  Urbanos,  Residuos  Inertes,  y  Residuos 
Peligrosos.

La identificación y codificación de los residuos de este estudio, se realiza conforme a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

6.2.1.- Residuos Asimilables a Urbanos (RAU)

Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aún generándose en la industria o 
la construcción, se asemejan en composición a los residuos que se producen en el hogar (papel, cartón, 
plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). Una característica importante de este tipo de residuo es 
su alto índice de reciclabilidad (valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en 
esta dirección.

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón,....) 20 01 01

Basura general (comedor) 20 01 08

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes de ferralla, electrodos de soldadura, chapas, cables de 
cobre, restos de tubería, varillas, restos de acero corrugado, etc.

20 01 40

17 04 01

17 04 02

17 04 05

17 04 11

Madera: embalajes, palets deteriorados, restos de encofrado, puntas de marcación, etc. 17 02 01

20 01 38

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, poliuretano, neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD 17 02 03

Caucho natural y sintético: neumáticos, juntas de goma, etc 16 01 03

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc 17 02 02

20 01 02

6.2.2.- Residuos Inertes (RI)

Los  Residuos  Inertes  (RI)  son  aquellos  de  origen pétreo,  que  se  caracterizan  por  su  gran 
estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, no son combustibles, 
etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus condiciones de vertido o eliminación 
final son muy diferentes a las aplicables en el caso de los otros dos tipos de residuo.
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RESIDUOS INERTES (RI) CÓDIGO LER

Escombros 17 01 07

Restos de elementos demolidos,  defectuosos o sobrantes (tuberías  de saneamiento de hormigón o de HA, aceras, 
calzadas, etc)

17 09 04

17 01 07

17 09 04

Tierras sobrantes (siempre que no se reutilicen) 17 05 04

Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados) 17 01 01

Restos de piedra natural 17 05 04

Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc) 17 05 04

Fangos arcillosos 17 05 06

Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01

17 03 02

6.2.3.- Residuos Peligrosos (RP)

Los  Residuos  Peligrosos  (RP)  son  aquellos  que  por  su  naturaleza  peligrosa  (inflamables, 
combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un tratamiento o gestión 
específicos. Son fácilmente identificables ya que los contenedores, envases o embalajes de los mismos 
vienen identificados con pictogramas de riesgo.

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER

Aerosoles: spray de marcación topográfica, spray de limpieza, etc 16 05 04*

RP  con  metales:  pilas  botón  de  calculadora,  baterías  níquel-cadmio  de  móviles,  baterías  de  plomo  –  H2SO4  de 
automoción, tubos fluorescentes, tubos de mercurio, electrodos de soldadura con un contenido › 3% (w:w), etc

16 06 01*

16 06 02*

16 06 03*

21 01 21*

Restos de aditivo de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc 17 09 03*

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de curado, grasas, aceites lubricantes, emulsiones, 
anticongelantes, detergentes, masilla de sellado, resina epoxi, etc

17 09 03*

Tierras contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, hidrocarburos, etc) 17 05 03*

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna sustancia peligrosa, al igual que los depósitos 17 04 09*

17 02 04*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 01*

17 03 03*

NOTA: Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 
91/689/CEE sobre residuos peligrosos.

Actualmente los RCD y RI se llevan a depósito controlado, ocupando un espacio importante 
del mismo y reduciendo su vida útil.

Los RI pueden reaprovecharse o gestionarse hacia depósitos controlados de inertes (antiguas 
canteras autorizadas, por ejemplo).

Los RAU son a recogidos de forma selectiva, mediante contenedores de diferentes colores, y 
llevados  a  la  Planta  de  Transferencia  Provisional,  desde  donde  se  distribuyen  a  los  diferentes 
recuperadores o gestores de estos materiales.
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7.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

El  volumen de tierras  procedentes  de las  excavaciones de  zanjas  y pozos,  así  como de la 
nivelación del terreno existentes se detallan, determinando su procedencia, en el anexo de mediciones 
que se incluye en este estudio.

El  volumen  de  escombros  de  construcción  procedentes  de  las  demoliciones,  se  detallan, 
determinando su procedencia, en el anexo de mediciones que se incluye en este estudio.

El anexo de mediciones se divide en tres fases de obra.
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8.1 M3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3,
los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de
su vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo
de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-RESIDUOS
CERÁMICOS Y OBRAS
DE FÁBRICA-
FUERA DEL SECTOR

1,000 27,500 0,300 4,000 33,000- Muro IFF Acceso
33,000 33,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-RESIDUOS DE
HORMIGÓN-
FUERA DEL SECTOR

1,000 1.390,248 0,200 278,050- Avenida Klein S/M
278,050 278,050

311,050 311,050
Total m3  ......: 311,050

8.2 € Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD),
para su valoración y/o eliminación en el ambito territorial del consorcio de residuos de la Zona
I del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana.

Residuos de Hormigón:                        3.60€/Tn.
Residuos cerámicos y obra de fabrica:        5.50€/Tn.
Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras:  1.40€/Tn.
Mixto de Asfalto y tierras:                 14.20€/Tn.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-TASA RESIDUOS
CERÁMICOS Y OBRAS
DE FABRICA-

1,400 33,000 5,500 254,100FUERA DEL SECTOR
-TASA RESIDUOS DE
HORMIGÓN-

2,200 278,050 3,600 2.202,156FUERA DEL SECTOR
2.456,256 2.456,256

Total €  ......: 2.456,256

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición

FUERA DEL SECTOR (KLEIN). SECTOR 11, COLLET II



8.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Como medidas de prevención de residuos se garantizará en todo momento que se cumpla lo 
siguiente. 

• Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, 
que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.
• Evitar la quema de residuos de construcción y demolición.
• Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición.
• Habilitar  una zona para acopiar  los  residuos inertes,  que no estará en cauces,  vaguadas, 
lugares a menos de 100 m de las riberas de los ríos, zonas cercanas a bosques o áreas de 
arbolado o espacios públicos.
• Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán a la planta de tratamiento o 
gestor autorizado, ya que es la solución ecológicamente más económica.
• Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos.

9.-  PREVISIÓN  DE  REUTILIZACIÓN  DE  RESIDUOS  EN  LA  MISMA  OBRA  U  OTROS 
EMPLAZAMIENTOS

Según la calidad y cantidad de las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación y 
extraídos durante la excavación serán utilizadas en los rellenos tanto de zanjas como de la explanada.

Por su parte, la tierra vegetal sobrante será utilizada en las labores de regeneración de la capa 
vegetal, en los casos que sea necesario.

En  cualquier  caso,  los  materiales  sobrantes  así  como  el  material  inerte,  escombros,  etc. 
obtenidos en la fase de obras serán transportados a la planta de tratamiento o se entregarán a un 
gestor autorizado.

10.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA

Como medida de segregación podemos tomar la carga de los residuos en camiones en el 
orden que nos ofrezca la propia dinámica de la obra durante los procesos de excavación y demolición. 
De este modo, por el simple proceso de limpieza, demolición y excavación, obtendremos la segregación 
en los tipos de residuos requeridos. 

Además,  si  es  necesario,  los  residuos  se  disgregarán  antes  de  ser  transportados  a  gestor 
autorizado  o  planta  de  tratamiento,  lo  cual  no  se  estima  necesario  puesto  que  como  ya  se  ha 
comentado las operaciones de demoliciones no son de gran volumen.

11.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  y  tal  y  como  se  describe  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideración de poseedor 
de los residuos de construcción y demolición, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa 
aquellos documentos fehacientes que confirmen la entrega de cada uno de los residuos a un gestor de 
residuos autorizado, sirviendo estos de base para emitir las correspondientes certificaciones en relación 
con  las  operaciones  de  gestión  de  residuos.  En  dichos  documentos  deberá  figurar  al  menos,  la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia 
de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino.
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Las medidas recomendadas  a llevar  a cabo,  en relación con el  almacenamiento,  manejo  y 
demás operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 
continuación, marcadas con una X.

MEDIDAS RECOMENDADAS DE APLICACIÓN

X Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras  auxiliares...para  las  partes  ó 
elementos peligrosos,  referidos  tanto a la propia  obra como a los edificios  colindantes.  Como norma general,  se procurará  actuar 
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás 
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

X El depósito temporal de los escombros, se realizará  bien en sacos industriales  iguales  o inferiores a 1  metro cúbico,  contenedores  
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente  
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc.

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD.

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a 
la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del  
contratista  realizar  una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación.  Y  también,  considerar  las 
posibilidades  reales  de llevarla  a  cabo:  que la obra o construcción  lo permita  y  que se disponga de plantas  de reciclaje/gestores  
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes.

X Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  RCDs,  que  el  destino  final  (Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  
Incineradora,  Centro de Reciclaje  de Plásticos/Madera...)  son centros con la autorización autonómica de la entidad competente en 
Medio Ambiente, así  mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería,  e inscritos en los 
registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos.) que sean reutilizados en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra 
de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas,  envases,  lodos  de  fosas  sépticas.),  serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirá lo establecido en la legislación específica aplicable a las operaciones de valorización 
y eliminación de estos residuos, y a la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos escombro.

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X Las  tierras  superficiales  que  puedan tener  un uso posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  suelos  degradados,  será  retirada  y  
almacenada durante el  menor tiempo posible,  en caballones de altura no superior  a 2 metros.  Se evitará  la humedad excesiva,  la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales.

Otras (indicar)

El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a la planta de tratamiento se 
medirá en metros cúbicos medidos en perfil, teniendo en cuenta el esponjamiento.

Las placas de cubierta de amianto, se medirán en metros cuadrados.

La unidad deberá comprender el empleo de útiles y vehículos de transporte a una distancia y 
velocidad  determinada, incluyéndose la carga, descarga y tiempos de ida y vuelta.

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



12.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

El destino previsto para los residuos es la Planta de Tratamiento que posee el Consorcio de 
Residuos de la Zona I del Plan Zonal de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el municipio de 
Benicarló. Incorporándose a la valoración de la gestión de residuos las correspondientes tasas por la 
prestación del servicio de esta planta de tratamiento. 

13.- VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESÍDUOS

Ya que en la obra no se realizará ninguna operación que implique un coste adicional para la 
gestión de los residuos, la valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos de 
construcción  y  demolición  vendrá  determina  por  las  toneladas  de  carga,  transporte  (contando  los 
tiempos de ida y vuelta) y pago de las tasas a la planta de tratamiento o gestor autorizado o canon de 
vertido.

Puesto que no se crea ninguna instalación en obra para el almacenamiento, manejo y otras 
operaciones de gestión “in situ”, no existe reserva alguna en el presupuesto para dicha instalación, la 
totalidad de los residuos generados se tratarán en la planta de tratamiento o gestor autorizado.

En el anexo de presupuesto se detallan las unidades de obra necesarias para la gestión de 
residuos y el precio de cada una de ellas, obteniéndose con ello el coste de la gestión de residuos.

Benicarló, julio de 2014
El Arquitecto Municipal

Benicarló, julio de 2014
La Arquitecta Municipal

Luis Perez Lores Mª Concepción Mora Martinez

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica
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