

## Proyecto: Proyecto de Urbanización de la U.E.-3 del "Collet"

Capítulo	Importe
1 DEMOLICIONES .....	3.955,20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	27.088,90
3 FIRMES Y PAVIMENTOS .....	187.205,19
4 RED DE SANEAMIENTO .....	62.268,72
5 RED DE DRENAJE .....	94.611,50
6 RED DE AGUA POTABLE .....	23.562,42
7 RED DE RIEGO .....	16.511,05
8 RED DE MEDIA TENSION .....	91.656,97
9 CENTRO DE TRANSFORMACION Y ENTREGA .....	24.232,82
10 RED DE BAJA TENSION .....	3.198,30
11 RED DE ALUMBRADO PUBLICO .....	41.637,66
12 RED DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONICA) .....	21.429,10
13 JARDINERIA Y MOBILIARIO .....	46.809,96
14 SEÑALIZACION DE TRAFICO .....	1.660,53
15 CONTROL DE CALIDAD .....	3.515,40
16 SEGURIDAD Y SALUD .....	12.198,59
17 GESTION DE RESIDUOS .....	5.589,21
Presupuesto de ejecución material	667.131,52
6% de gastos generales	40.027,89
7% de beneficio industrial	46.699,21
Suma	753.858,62
16% IVA	120.617,38
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>874.476,00</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS.

Benicarlo, Septiembre 2013  
El Arquitecto:

Antonio Jaime Ibañez Masip