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1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1
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1 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en
interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente,
de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U.
Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos
colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y
excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones
suficientes para realizar empalmes en su interior.
MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente
instalada. 1.348,17 MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT

AMB DISSET

2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en
interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente,
de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U.
Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos
colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y
excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones
MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente
instalada. 1.157,34 MIL CENT  CINQUANTA-SET AMB

TRENTA-QUATRE

3 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea
subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores
100x100x95cm, formada por dos piezas base
ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre
solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y
tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso
excavación y posterior relleno. 470,20 QUATRE-CENTS SETANTA AMB

VINT

4 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea
subterránea de media y baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base
ET-60x100cm, modulo de suplementación E2-20x100cm
y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de
fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación
y posterior relleno. 389,73 TRES-CENTS VUITANTA-NOU AMB

SETANTA-TRES

5 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea
subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores
100x100x95cm, formada por una pieza base
ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre
solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y
tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso
excavación y posterior relleno. 364,16 TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE

AMB SETZE

6 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea
subterránea de media y baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base
ET-60x100cm, modulo de suplementación E1-10X100cm,
modulo de suplementación E2-20x100cm y cabeza
C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior
relleno. 410,74 QUATRE-CENTS DEU AMB

SETANTA-QUATRE

7 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea
de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm,
Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de
10cm de espesor, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS
Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno
perimetral, incluido en zanja. 156,16 CENT  CINQUANTA-SIS AMB SETZE
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8 u Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo AM-600IBE,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, incluso colocación de tapa+aro (M3+T3)
normalizada, la excavación y el posterior relleno
perimetral, incluido en zanja. 247,30 DOS-CENTS QUARANTA-SET AMB

TRENTA

9 u Trabajos en CT LSAT-400mm2 20KV 583,03 CINC-CENTS VUITANTA-TRES AMB
TRES

10 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de
alta tensión a 20 KV con celda de entrada de centro de
transformación de distribución, incluso mecanismos,
empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente
instalado y probado. 527,88 CINC-CENTS VINT-I-SET AMB

VUITANTA-VUIT

11 u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de
media tensión a 20 kV con poste metálico simple circuito
LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable.
Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho
poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes
(botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente
instalado y probado. Para efectuar las operaciones de
conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente,
a la cual se entronca insertándose. 1.730,31 MIL SET-CENTS TRENTA AMB

TRENTA-U

12 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y
contacto para centro de transformación, de acuerdo con
el RD 337/2014 ITC RAT-13. 206,00 DOS-CENTS SIS

13 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y
contacto para apoyo frecuentado de maniobra, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13. 118,45 CENT  DIVUIT AMB

QUARANTA-CINC

14 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-1. 5,25 CINC AMB VINT-I-CINC

15 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-2. 5,25 CINC AMB VINT-I-CINC

16 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-3. 5,25 CINC AMB VINT-I-CINC

17 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-4. 5,25 CINC AMB VINT-I-CINC

18 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-5. 5,25 CINC AMB VINT-I-CINC

19 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-5. 5,50 CINC AMB CINQUANTA

20 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-2. 0,30 ZERO AMB TRENTA
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21 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-3. 0,30 ZERO AMB TRENTA

22 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-4. 0,30 ZERO AMB TRENTA

23 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto,
certificado final de obra, presentación en Iberdrola para
su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.
FASE.-5. 0,30 ZERO AMB TRENTA

24 u Legalización Centros de transformación, incluyendo
proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y aprobación por entidad de
control o inspección y tasas de Industria si procede. A
justificar. 2.100,84 DOS MIL CENT AMB

VUITANTA-QUATRE

25 u Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a
20 KV, de 105 metros de longitud y 2 apoyos metálicos
tipo paso A/S, ubicación y trazado según planos, incluso
permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de
cables, aisladores y soportes metálicos, y traslado a
vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción
del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la
compañía suministradora. 2.048,82 DOS MIL QUARANTA-VUIT AMB

VUITANTA-DOS

26 u Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T.
incluyendo retirada de cableado, soportes, armarios y
edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado.
Se evitará la interrupción del suministro eléctrico,
trabajando en coordinación con la compañía
suministradora. 6.180,00 SIS MIL CENT  VUITANTA

27 m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta
20cm de espesor, con retroexcavadora con martillo
rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga,
sin incluir transporte a vertedero. 9,12 NOU AMB DOTZE

28 u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de baja
tensión con apoyo metálico de presilla, de 10m de altura y
750daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza
prismática y fuste troncopiramidal de sección cuadrada
incluso entubado de cable, accesorios para paso A/S
(aéreo-subterráneo mediante becos). Totalmente
instalado y probado. Para efectuar las operaciones de
conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente,
a la cual se entronca insertándose. 640,03 SIS-CENTS QUARANTA AMB TRES

29 u Conjunto de empalme tipo tornillo-fusible, para línea
subterránea de baja tensión tipo SG para distribución
pública, compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta
de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de
sección, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 154,65 CENT  CINQUANTA-QUATRE AMB

SEIXANTA-CINC

30 u Conjunto empalme MT cable 3x400mm2 1.493,20 MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-TRES AMB VINT

31 u Conjunto empalme MT cable 3x240mm2 933,91 NOU-CENTS TRENTA-TRES AMB
NORANTA-U

32 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15.
FASE.-1 610,00 SIS-CENTS DEU

33 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15.
FASE.-2 610,00 SIS-CENTS DEU
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34 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15.
FASE.-3 610,00 SIS-CENTS DEU

35 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15.
FASE.-4 610,00 SIS-CENTS DEU

36 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15.
FASE.-5 610,00 SIS-CENTS DEU

37 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15.
FASE.-2 75,60 SETANTA-CINC AMB SEIXANTA

38 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15.
FASE.-3 75,60 SETANTA-CINC AMB SEIXANTA

39 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15.
FASE.-4 75,60 SETANTA-CINC AMB SEIXANTA

40 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15.
FASE.-5 75,60 SETANTA-CINC AMB SEIXANTA

41 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas
exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris,
compuesto por puerta de acero galvanizado y base para
nicho prefabricado, medidas exteriores
750x1114x700mm. Caja general de protección de doble
aislamiento esquema 10, con bases buc y fusibles de
315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea
repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada
en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a
tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección
50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada
en hornacina prefabricada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m.
Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
incluida demolición de valla existente. 912,46 NOU-CENTS DOTZE AMB

QUARANTA-SIS

42 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas
exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris,
compuesto por puerta de acero galvanizado y base para
nicho prefabricado, medidas exteriores
750x1114x700mm. Caja general de protección de doble
aislamiento esquema 11, con bases buc y fusibles de
315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la
línea repartidora y para entrada-salida en acometida,
colocada en interior para acometida subterránea,
realizada con material autoextinguible y autoventilada,
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m,
totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m.
Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados
con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm 1.208,01 MIL DOS-CENTS VUIT AMB UN
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43 m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con
cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5
CV. y una profundidad de corte de 90 mm. 3,03 TRES AMB TRES

44 u Arqueta de registro cuadrada, de 100x100 cm de
dimensiones interiores y de 300 cm de altura útil interior,
realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 140x140 cm y 15 cm de espesor,
incluso recibido de pates, formación de brocal mediante
cono simétrico constituido por una pieza prefabricada de
hormigón en masa con junta macho hembra de 1000 a
600mm de diámetro interior y 350mm de altura total
C-35x100 en la coronación, marco y tapa de fundición
para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno. 1.075,85 MIL SETANTA-CINC AMB

VUITANTA-CINC

45 m Suministro y tendido de línea subterránea de baja
tensión tipo SG para distribución pública compuesta por
cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de
aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo
de zanja directamente enterrada, incluido mano de obra y
piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 26,65 VINT-I-SIS AMB SEIXANTA-CINC

46 m Suministro y tendido de línea subterránea de baja
tensión tipo SG para distribución pública compuesta por
cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de
aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo
de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de
obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 29,79 VINT-I-NOU AMB SETANTA-NOU

47 u Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión
existentes, incluso desmontaje y retirada de cableado,
soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a
vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción
del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la
compañía suministradora. 2.971,70 DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-U

AMB SETANTA

48 u Centro de reparto de compañía tipo 3L+1A+1P,
compuesto por 3 celdas de línea motorizadas, 1 de
partición/remonte motorizada y telemando, (1
transformador de potencia, de 400 kVA, con aislamiento
de aceite (B2) y 1 de protección motorizada NO
INCLUIDO).
En edificio prefabricado de dimensiones exteriores
6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o
equivalente, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 49.707,95 QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS

SET AMB NORANTA-CINC

49 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P,
compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protección, con 2
transformadores de potencia, de 400+630 kVA,
respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio
prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045
mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 52.824,98 CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS

VINT-I-QUATRE AMB
NORANTA-VUIT
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50 u Centro de transformación de compañía tipo 3L+2P,
compuesto por 3 celdas de línea y 2 de protección, con 2
transformadores de potencia, de 400+630 kVA,
respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio
prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045
mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 55.637,96 CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS

TRENTA-SET AMB NORANTA-SIS

51 m Suministro y tendido de línea subterránea de media
tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por
tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y
conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección
sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas
complementarias o especiales, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 85,18 VUITANTA-CINC AMB DIVUIT

52 m Suministro y tendido de línea subterránea de media
tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por
tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y
conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de sección
sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas
complementarias o especiales, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 111,91 CENT  ONZE AMB NORANTA-U

53 m SECCIÓN.-1 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de
zanja de sección 60x165cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados
con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 60x134cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 71,17 SETANTA-U AMB DISSET

54 m SECCIÓN.-2y3 FASE.-1 (Red Principal). Excavación
de zanja de sección 45x165cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x134cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 54,33 CINQUANTA-QUATRE AMB

TRENTA-TRES

55 m SECCIÓN.-4y5 FASE.-1 (Red Principal). Excavación
de zanja de sección 45x150cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x119cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 53,61 CINQUANTA-TRES AMB

SEIXANTA-U
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56 m SECCIÓN.-6 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de
zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x102cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 52,65 CINQUANTA-DOS AMB

SEIXANTA-CINC

57 m SECCIÓN.-7,8y9 FASE.-1 (Red Principal). Excavación
de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x85cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 51,69 CINQUANTA-U AMB SEIXANTA-NOU

58 m SECCIÓN.-1, 6 y 10 FASE.-2 (Red Secundaria).
Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15
60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 74,94 SETANTA-QUATRE AMB

NORANTA-QUATRE

59 m SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria).
Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 37,35 TRENTA-SET AMB TRENTA-CINC

60 m SECCIÓN.-3 y 18 FASE.-2 (Red Secundaria).
Excavación de zanja de sección 80x134cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con trece tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15
80x80cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 144,85 CENT  QUARANTA-QUATRE AMB

VUITANTA-CINC

61 m SECCIÓN.-4 y 12 FASE.-2 (Red Secundaria).
Excavación de zanja de sección 80x119cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con doce tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15
80x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 131,35 CENT  TRENTA-U AMB

TRENTA-CINC
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62 m SECCIÓN.-5 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación
de zanja de sección 80x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con diez tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 117,18 CENT  DISSET AMB DIVUIT

63 m SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria).
Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 48,34 QUARANTA-VUIT AMB

TRENTA-QUATRE

64 m SECCIÓN.-11 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación
de zanja de sección 80x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 80x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 95,57 NORANTA-CINC AMB

CINQUANTA-SET

65 m SECCIÓN.-13 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación
de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 55,80 CINQUANTA-CINC AMB VUITANTA

66 m SECCIÓN.-15 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación
de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 101,54 CENT  U AMB CINQUANTA-QUATRE

67 m SECCIÓN.-18 FASE.-2. Excavación de zanja de
sección 80x175cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y trece tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm con hilo
guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15
80x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 186,97 CENT  VUITANTA-SIS AMB

NORANTA-SET
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68 m SECCIÓN.-1 FASE.-3 Excavación de zanja de sección
60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 123,37 CENT  VINT-I-TRES AMB

TRENTA-SET

69 m SECCIÓN.-2 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 130,45 CENT  TRENTA AMB

QUARANTA-CINC

70 m SECCIÓN.-3 FASE.-3 Excavación de zanja de sección
60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y ocho tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 130,45 CENT  TRENTA AMB

QUARANTA-CINC

71 m SECCIÓN.-4 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
45x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y cuatro tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x79cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 90,13 NORANTA AMB TRETZE

72 m SECCIÓN.-5 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
45x131cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 45x77cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 82,50 VUITANTA-DOS AMB CINQUANTA
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73 m SECCIÓN.-6 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 51,69 CINQUANTA-U AMB SEIXANTA-NOU

74 m SECCIÓN.-7 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
60x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y nueve tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 145,62 CENT  QUARANTA-CINC AMB

SEIXANTA-DOS

75 m SECCIÓN.-8 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 101,54 CENT  U AMB CINQUANTA-QUATRE

76 m SECCION.-9 FASE.-3. Excavación de zanja de sección
60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 94,46 NORANTA-QUATRE AMB

QUARANTA-SIS

77 m SECCIÓN.-10 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 45x117cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x63cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 66,17 SEIXANTA-SIS AMB DISSET

78 m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 37,35 TRENTA-SET AMB TRENTA-CINC
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79 m SECCIÓN.-12 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 55,80 CINQUANTA-CINC AMB VUITANTA

80 m SECCIÓN.-13 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 48,18 QUARANTA-VUIT AMB DIVUIT

81 m SECCIÓN.-14 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y dos tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 71,68 SETANTA-U AMB SEIXANTA-VUIT

82 m SECCIÓN.-15 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 35x80cm por medios mecánicos en terrenos
medios, tendido de dos líneas sobre arena de mina o río
para la protección de cables en  zanja de 35x20cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 23,14 VINT-I-TRES AMB CATORZE

83 m SECCIÓN.-16 FASE.-3. Excavación de zanja de
sección 35x80cm por medios mecánicos en terrenos
medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río
para la protección de cables en  zanja de 35x20cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 23,14 VINT-I-TRES AMB CATORZE

84 m SECCIÓN.-17 FASE.-3 177,99 CENT  SETANTA-SET AMB
NORANTA-NOU

85 m SECCIÓN.-1 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 51,69 CINQUANTA-U AMB SEIXANTA-NOU
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86 m SECCIÓN.-2 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x131cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y cinco tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x77cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 110,92 CENT  DEU AMB NORANTA-DOS

87 m SECCIÓN.-3 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 101,54 CENT  U AMB CINQUANTA-QUATRE

88 m SECCIÓN.-4 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1. 130,45 CENT  TRENTA AMB

QUARANTA-CINC

89 m SECCIÓN.-5 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x136cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con once tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x82cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 121,12 CENT  VINT-I-U AMB DOTZE

90 m SECCIÓN.-6 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 67,33 SEIXANTA-SET AMB TRENTA-TRES

91 m SECCIÓN.-7 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
45x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 48,18 QUARANTA-VUIT AMB DIVUIT
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92 m SECCIÓN.-8 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 37,35 TRENTA-SET AMB TRENTA-CINC

93 m SECCIÓN.-9 FASE.-4. Excavación de zanja de sección
60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 94,46 NORANTA-QUATRE AMB

QUARANTA-SIS

94 m SECCIÓN.-10 FASE.-4. Excavación de zanja de
sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 74,94 SETANTA-QUATRE AMB

NORANTA-QUATRE

95 m SECCIÓN.-11 FASE.-4. Excavación de zanja de
sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 55,80 CINQUANTA-CINC AMB VUITANTA

96 m SECCIÓN.-12 FASE.-4. Excavación de zanja de
sección 35x80cm por medios mecánicos en terrenos
medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río
para la protección de cables en  zanja de 35x20cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 23,14 VINT-I-TRES AMB CATORZE

97 m SECCIÓN.-1 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x137cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
60x35cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x102cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 67,13 SEIXANTA-SET AMB TRETZE
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98 m SECCIÓN.-2 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x137cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, y cuatro tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 107,60 CENT  SET AMB SEIXANTA

99 m SECCIÓN.-3 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x137cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, y seis tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 121,77 CENT  VINT-I-U AMB SETANTA-SET

100 m SECCIÓN.-4 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x168cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y seis
tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15
60x114cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 172,27 CENT  SETANTA-DOS AMB

VINT-I-SET

101 m SECCIÓN.-5 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1 55,80 CINQUANTA-CINC AMB VUITANTA

102 m SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 37,35 TRENTA-SET AMB TRENTA-CINC

103 m SECCIÓN.-7 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x117cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con siete tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x63cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 86,84 VUITANTA-SIS AMB

VUITANTA-QUATRE
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104 m SECCIÓN.-8 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
60x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 74,94 SETANTA-QUATRE AMB

NORANTA-QUATRE

105 m SECCIÓN.-9 FASE.-5. Excavación de zanja de sección
45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 51,69 CINQUANTA-U AMB SEIXANTA-NOU

106 m SECCIÓN.-10 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y dos tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 71,68 SETANTA-U AMB SEIXANTA-VUIT

107 m SECCIÓN.-11 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 45x131cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y tres tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm con hilo guía
incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x77cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 82,50 VUITANTA-DOS AMB CINQUANTA

108 m SECCIÓN.-12 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 60x133cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm con hilo
guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15
60x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 118,41 CENT  DIVUIT AMB QUARANTA-U

109 m SECCIÓN.-13 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 48,18 QUARANTA-VUIT AMB DIVUIT
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110 m SECCIÓN.-14 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 35x80cm por medios mecánicos en terrenos
medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río
para la protección de cables en  zanja de 35x20cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 23,14 VINT-I-TRES AMB CATORZE

111 m SECCIÓN.-15 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 60x168cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm y dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con
HM-15 60x66cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x102cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 118,21 CENT  DIVUIT AMB VINT-I-U

112 m SECCIÓN.-16 FASE.-5. Excavación de zanja de
sección 60x150cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm para MT y nueve tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm con hilo
guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15
60x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. 145,62 CENT  QUARANTA-CINC AMB

SEIXANTA-DOS

113 m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido con
carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios
mecánicos, con acabado cemento portland con adiciones
de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN
197-1:2000. 20,57 VINT AMB CINQUANTA-SET

114 m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 y árido calizo de 5cm de
espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla, incluso riego de adherencia. 7,56 SET AMB CINQUANTA-SIS

115 m2 Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior,
grano pétreo, de 40x40cm, color según dirección
facultativa, tomadas con mortero de cemento M-5,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6. 30,14 TRENTA AMB CATORZE
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Proyecto de Electrificación del SECTOR 5, SOLAES.

PRESUPUESTO

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1 u de Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación,
del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola,
S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de
tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De
dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior.
MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada.

Mà d'obra 52,63
Maquinària 49,41
Materials 1.181,20
Mitjans auxiliars 25,66
3 % Costos indirectes 39,27

1.348,17

2 u de Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación,
del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola,
S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de
tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De
dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Mà d'obra 50,95
Maquinària 39,81
Materials 1.010,84
Mitjans auxiliars 22,03
3 % Costos indirectes 33,71

1.157,34

3 u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja
tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas
base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado
(M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Mà d'obra 47,66
Maquinària 20,01
Materials 379,87
Mitjans auxiliars 8,96
3 % Costos indirectes 13,70

470,20

4 u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media
y baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una
pieza base ET-60x100cm, modulo de suplementación E2-20x100cm y cabeza
C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor,
marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Mà d'obra 39,78
Maquinària 13,72
Materials 317,46
Mitjans auxiliars 7,42
3 % Costos indirectes 11,35

389,73

5 u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja
tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base
ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado
(M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Mà d'obra 39,68
Maquinària 13,10
Materials 293,83
Mitjans auxiliars 6,94
3 % Costos indirectes 10,61

364,16
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6 u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media
y baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una
pieza base ET-60x100cm, modulo de suplementación E1-10X100cm, modulo
de suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre
solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición
para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Mà d'obra 39,78
Maquinària 13,72
Materials 337,46
Mitjans auxiliars 7,82
3 % Costos indirectes 11,96

410,74

7 u de Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión,
de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Mà d'obra 47,55
Materials 101,09
Mitjans auxiliars 2,97
3 % Costos indirectes 4,55

156,16

8 u de Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores
60x60x54cm, Modelo AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, incluso colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la
excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Mà d'obra 47,55
Materials 187,84
Mitjans auxiliars 4,71
3 % Costos indirectes 7,20

247,30

9 u de Trabajos en CT LSAT-400mm2 20KV

Mà d'obra 318,40
Materials 247,65
3 % Costos indirectes 16,98

583,03

10 u de Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV
con celda de entrada de centro de transformación de distribución, incluso
mecanismos, empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente instalado y
probado.

Mà d'obra 318,40
Materials 184,05
Mitjans auxiliars 10,05
3 % Costos indirectes 15,38

527,88

11 u de Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de media tensión a 20 kV
con poste metálico simple circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado
de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste,
mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas,
permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones
de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se
entronca insertándose.

Mà d'obra 636,80
Maquinària 12,16
Materials 998,01
Mitjans auxiliars 32,94
3 % Costos indirectes 50,40

1.730,31
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12 u de Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro
de transformación, de acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Sense descomposició 200,00
3 % Costos indirectes 6,00

206,00

13 u de Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para apoyo
frecuentado de maniobra, de acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Sense descomposició 115,00
3 % Costos indirectes 3,45

118,45

14 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-1.

Sense descomposició 5,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,25

15 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-2.

Sense descomposició 5,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,25

16 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-3.

Sense descomposició 5,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,25

17 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-4.

Sense descomposició 5,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,25

18 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-5.

Sense descomposició 5,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,25

19 m de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-5.

Sense descomposició 5,34
3 % Costos indirectes 0,16

5,50

20 m de Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-2.

Sense descomposició 0,29
3 % Costos indirectes 0,01

0,30
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21 m de Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-3.

Sense descomposició 0,29
3 % Costos indirectes 0,01

0,30

22 m de Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-4.

Sense descomposició 0,29
3 % Costos indirectes 0,01

0,30

23 m de Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de
obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si
procede. A justificar. FASE.-5.

Sense descomposició 0,29
3 % Costos indirectes 0,01

0,30

24 u de Legalización Centros de transformación, incluyendo proyecto, certificado
final de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y aprobación por
entidad de control o inspección y tasas de Industria si procede. A justificar.

Sense descomposició 2.039,65
3 % Costos indirectes 61,19

2.100,84

25 u de Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 105
metros de longitud y 2 apoyos metálicos tipo paso A/S, ubicación y trazado
según planos, incluso permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de
cables, aisladores y soportes metálicos, y traslado a vertedero del material
sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en
coordinación con la compañía suministradora.

Sense descomposició 1.989,15
3 % Costos indirectes 59,67

2.048,82

26 u de Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo
retirada de cableado, soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a
vertedero autorizado. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico,
trabajando en coordinación con la compañía suministradora.

Sense descomposició 6.000,00
3 % Costos indirectes 180,00

6.180,00

27 m2 de Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor,
con retroexcavadora con martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mà d'obra 0,78
Maquinària 7,90
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,27

9,12
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28 u de Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de baja tensión con apoyo
metálico de presilla, de 10m de altura y 750daN de esfuerzo nominal,
compuesto de cabeza prismática y fuste troncopiramidal de sección cuadrada
incluso entubado de cable, accesorios para paso A/S (aéreo-subterráneo
mediante becos). Totalmente instalado y probado. Para efectuar las
operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la
cual se entronca insertándose.

Mà d'obra 72,44
Maquinària 5,13
Materials 531,63
Mitjans auxiliars 12,19
3 % Costos indirectes 18,64

640,03

29 u de Conjunto de empalme tipo tornillo-fusible, para línea subterránea de baja
tensión tipo SG para distribución pública, compuesta por cuatro cables
unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de
PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mà d'obra 10,15
Materials 140,00
3 % Costos indirectes 4,50

154,65

30 u de Conjunto empalme MT cable 3x400mm2

Mà d'obra 18,71
Materials 1.431,00
3 % Costos indirectes 43,49

1.493,20

31 u de Conjunto empalme MT cable 3x240mm2

Mà d'obra 18,71
Materials 888,00
3 % Costos indirectes 27,20

933,91

32 u de Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-1

Sense descomposició 592,23
3 % Costos indirectes 17,77

610,00

33 u de Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-2

Sense descomposició 592,23
3 % Costos indirectes 17,77

610,00

34 u de Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-3

Sense descomposició 592,23
3 % Costos indirectes 17,77

610,00

35 u de Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-4

Sense descomposició 592,23
3 % Costos indirectes 17,77

610,00

36 u de Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-5

Sense descomposició 592,23
3 % Costos indirectes 17,77

610,00

37 u de Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-2

Sense descomposició 73,40
3 % Costos indirectes 2,20

75,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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38 u de Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-3

Sense descomposició 73,40
3 % Costos indirectes 2,20

75,60

39 u de Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-4

Sense descomposició 73,40
3 % Costos indirectes 2,20

75,60

40 u de Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-5

Sense descomposició 73,40
3 % Costos indirectes 2,20

75,60

41 u de Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de
2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado
y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja
general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases buc y
fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea
repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para
acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada,
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de
5m. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla
existente.

Mà d'obra 11,73
Maquinària 12,26
Materials 844,51
Mitjans auxiliars 17,38
3 % Costos indirectes 26,58

912,46

42 u de Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de
2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado
y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja
general de protección de doble aislamiento esquema 11, con bases buc y
fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea
repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para
acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada,
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de
5m. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Mà d'obra 12,86
Maquinària 16,36
Materials 1.120,62
Mitjans auxiliars 22,99
3 % Costos indirectes 35,18

1.208,01
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43 m de Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de
asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de
90 mm.

Mà d'obra 1,56
Maquinària 1,32
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,03

44 u de Arqueta de registro cuadrada, de 100x100 cm de dimensiones interiores y
de 300 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 140x140 cm y 15 cm de espesor, incluso recibido de
pates, formación de brocal mediante cono simétrico constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta macho hembra de 1000 a 600mm
de diámetro interior y 350mm de altura total C-35x100 en la coronación, marco
y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior
relleno.

Mà d'obra 470,16
Maquinària 39,75
Materials 514,09
Mitjans auxiliars 20,51
3 % Costos indirectes 31,34

1.075,85

45 m de Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de
polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de
3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja directamente enterrada,
incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mà d'obra 7,46
Materials 17,90
Mitjans auxiliars 0,51
3 % Costos indirectes 0,78

26,65

46 m de Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de
polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de
3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mà d'obra 10,45
Materials 17,90
Mitjans auxiliars 0,57
3 % Costos indirectes 0,87

29,79

47 u de Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso
desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos
y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del
suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Sense descomposició 2.885,15
3 % Costos indirectes 86,55

2.971,70
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48 u de Centro de reparto de compañía tipo 3L+1A+1P, compuesto por 3 celdas
de línea motorizadas, 1 de partición/remonte motorizada y telemando, (1
transformador de potencia, de 400 kVA, con aislamiento de aceite (B2) y 1 de
protección motorizada NO INCLUIDO).
En edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Mà d'obra 309,45
Maquinària 72,03
Materials 46.932,37
Mitjans auxiliars 946,30
3 % Costos indirectes 1.447,80

49.707,95

49 u de Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2
celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de
400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio
prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de
ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Mà d'obra 309,45
Maquinària 72,03
Materials 49.899,27
Mitjans auxiliars 1.005,64
3 % Costos indirectes 1.538,59

52.824,98

50 u de Centro de transformación de compañía tipo 3L+2P, compuesto por 3
celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de
400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio
prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de
ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Mà d'obra 309,45
Maquinària 72,03
Materials 52.576,77
Mitjans auxiliars 1.059,19
3 % Costos indirectes 1.620,52

55.637,96

51 m de Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de
ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 7,46
Materials 73,62
Mitjans auxiliars 1,62
3 % Costos indirectes 2,48

85,18

52 m de Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de sección sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de
ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 7,46
Materials 99,06
Mitjans auxiliars 2,13
3 % Costos indirectes 3,26

111,91
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53 m de SECCIÓN.-1 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección
60x165cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x134cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 13,57
Maquinària 6,70
Materials 47,48
Mitjans auxiliars 1,35
3 % Costos indirectes 2,07

71,17

54 m de SECCIÓN.-2y3 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección
45x165cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x134cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 13,07
Maquinària 5,02
Materials 33,65
Mitjans auxiliars 1,01
3 % Costos indirectes 1,58

54,33

55 m de SECCIÓN.-4y5 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección
45x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x119cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,92
Maquinària 4,58
Materials 33,53
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos indirectes 1,56

53,61

56 m de SECCIÓN.-6 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección
45x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x102cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,74
Maquinària 4,00
Materials 33,37
Mitjans auxiliars 1,01
3 % Costos indirectes 1,53

52,65
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57 m de SECCIÓN.-7,8y9 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de
sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,55
Maquinària 3,42
Materials 33,21
Mitjans auxiliars 1,00
3 % Costos indirectes 1,51

51,69

58 m de SECCIÓN.-1, 6 y 10 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,53
Maquinària 3,78
Materials 55,03
Mitjans auxiliars 1,42
3 % Costos indirectes 2,18

74,94

59 m de SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos
tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,22
Maquinària 2,43
Materials 20,89
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,09

37,35

60 m de SECCIÓN.-3 y 18 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 80x134cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
trece tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 80x80cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 13,05
Maquinària 6,36
Materials 118,46
Mitjans auxiliars 2,76
3 % Costos indirectes 4,22

144,85
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61 m de SECCIÓN.-4 y 12 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 80x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
doce tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,96
Maquinària 5,75
Materials 106,31
Mitjans auxiliars 2,50
3 % Costos indirectes 3,83

131,35

62 m de SECCIÓN.-5 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección
80x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con diez tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,96
Maquinària 5,75
Materials 92,83
Mitjans auxiliars 2,23
3 % Costos indirectes 3,41

117,18

63 m de SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,45
Maquinària 3,26
Materials 30,30
Mitjans auxiliars 0,92
3 % Costos indirectes 1,41

48,34

64 m de SECCIÓN.-11 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 80x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 80x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,86
Maquinària 5,08
Materials 73,04
Mitjans auxiliars 1,81
3 % Costos indirectes 2,78

95,57
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65 m de SECCIÓN.-13 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,28
Maquinària 2,84
Materials 37,98
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 1,63

55,80

66 m de SECCIÓN.-15 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de
sección 60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con
nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,29
Materials 79,76
Mitjans auxiliars 1,93
3 % Costos indirectes 2,96

101,54

67 m de SECCIÓN.-18 FASE.-2. Excavación de zanja de sección 80x175cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y trece tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 80x96cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 13,31
Maquinària 8,06
Materials 156,59
Mitjans auxiliars 3,56
3 % Costos indirectes 5,45

186,97

68 m de SECCIÓN.-1 FASE.-3 Excavación de zanja de sección 60x148cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,74
Maquinària 5,21
Materials 99,47
Mitjans auxiliars 2,36
3 % Costos indirectes 3,59

123,37

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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69 m de SECCIÓN.-2 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x148cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,74
Maquinària 5,21
Materials 106,21
Mitjans auxiliars 2,49
3 % Costos indirectes 3,80

130,45

70 m de SECCIÓN.-3 FASE.-3 Excavación de zanja de sección 60x148cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,74
Maquinària 5,21
Materials 106,21
Mitjans auxiliars 2,49
3 % Costos indirectes 3,80

130,45

71 m de SECCIÓN.-4 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x133cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x79cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,39
Maquinària 3,55
Materials 69,82
Mitjans auxiliars 1,74
3 % Costos indirectes 2,63

90,13

72 m de SECCIÓN.-5 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x131cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x77cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,38
Maquinària 3,51
Materials 62,63
Mitjans auxiliars 1,58
3 % Costos indirectes 2,40

82,50

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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73 m de SECCIÓN.-6 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,55
Maquinària 3,42
Materials 33,21
Mitjans auxiliars 1,00
3 % Costos indirectes 1,51

51,69

74 m de SECCIÓN.-7 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x150cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,75
Maquinària 5,27
Materials 120,59
Mitjans auxiliars 2,77
3 % Costos indirectes 4,24

145,62

75 m de SECCIÓN.-8 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,29
Materials 79,76
Mitjans auxiliars 1,93
3 % Costos indirectes 2,96

101,54

76 m de SECCION.-9 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,29
Materials 73,02
Mitjans auxiliars 1,80
3 % Costos indirectes 2,75

94,46

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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77 m de SECCIÓN.-10 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x117cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,33
Maquinària 3,20
Materials 47,43
Mitjans auxiliars 1,28
3 % Costos indirectes 1,93

66,17

78 m de SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,22
Maquinària 2,43
Materials 20,89
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,09

37,35

79 m de SECCIÓN.-12 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,28
Maquinària 2,84
Materials 37,98
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 1,63

55,80

80 m de SECCIÓN.-13 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x100cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,27
Maquinària 2,79
Materials 30,79
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,40

48,18

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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81 m de SECCIÓN.-14 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,33
Maquinària 3,14
Materials 52,73
Mitjans auxiliars 1,39
3 % Costos indirectes 2,09

71,68

82 m de SECCIÓN.-15 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por
medios mecánicos en terrenos medios, tendido de dos líneas sobre arena de
mina o río para la protección de cables en  zanja de 35x20cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,10
Maquinària 1,87
Materials 8,08
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,67

23,14

83 m de SECCIÓN.-16 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por
medios mecánicos en terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de
mina o río para la protección de cables en  zanja de 35x20cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,10
Maquinària 1,87
Materials 8,08
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,67

23,14

84 m de SECCIÓN.-17 FASE.-3

Mà d'obra 45,44
Maquinària 46,15
Materials 77,82
Mitjans auxiliars 3,40
3 % Costos indirectes 5,18

177,99

85 m de SECCIÓN.-1 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x116cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,55
Maquinària 3,42
Materials 33,21
Mitjans auxiliars 1,00
3 % Costos indirectes 1,51

51,69

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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86 m de SECCIÓN.-2 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x131cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x77cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,67
Maquinària 4,70
Materials 88,22
Mitjans auxiliars 2,10
3 % Costos indirectes 3,23

110,92

87 m de SECCIÓN.-3 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,29
Materials 79,76
Mitjans auxiliars 1,93
3 % Costos indirectes 2,96

101,54

88 m de SECCIÓN.-4 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x148cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,74
Maquinària 5,21
Materials 106,21
Mitjans auxiliars 2,49
3 % Costos indirectes 3,80

130,45

89 m de SECCIÓN.-5 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x136cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con once tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x82cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,69
Maquinària 4,86
Materials 97,75
Mitjans auxiliars 2,29
3 % Costos indirectes 3,53

121,12

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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90 m de SECCIÓN.-6 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x100cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,52
Maquinària 3,72
Materials 47,84
Mitjans auxiliars 1,29
3 % Costos indirectes 1,96

67,33

91 m de SECCIÓN.-7 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x100cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,27
Maquinària 2,79
Materials 30,79
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,40

48,18

92 m de SECCIÓN.-8 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,22
Maquinària 2,43
Materials 20,89
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,09

37,35

93 m de SECCIÓN.-9 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,29
Materials 73,02
Mitjans auxiliars 1,80
3 % Costos indirectes 2,75

94,46

94 m de SECCIÓN.-10 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,53
Maquinària 3,78
Materials 55,03
Mitjans auxiliars 1,42
3 % Costos indirectes 2,18

74,94

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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95 m de SECCIÓN.-11 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,28
Maquinària 2,84
Materials 37,98
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 1,63

55,80

96 m de SECCIÓN.-12 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 35x80cm por
medios mecánicos en terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de
mina o río para la protección de cables en  zanja de 35x20cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,10
Maquinària 1,87
Materials 8,08
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,67

23,14

97 m de SECCIÓN.-1 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x35cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x102cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 13,14
Maquinària 5,44
Materials 45,32
Mitjans auxiliars 1,27
3 % Costos indirectes 1,96

67,13

98 m de SECCIÓN.-2 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, y cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,72
Maquinària 4,90
Materials 84,82
Mitjans auxiliars 2,03
3 % Costos indirectes 3,13

107,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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99 m de SECCIÓN.-3 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, y seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,72
Maquinària 4,90
Materials 98,30
Mitjans auxiliars 2,30
3 % Costos indirectes 3,55

121,77

100 m de SECCIÓN.-4 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x168cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para
BT, hormigonados con HM-15 60x114cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 19,51
Maquinària 5,83
Materials 138,64
Mitjans auxiliars 3,27
3 % Costos indirectes 5,02

172,27

101 m de SECCIÓN.-5 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1

Mà d'obra 12,28
Maquinària 2,84
Materials 37,98
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 1,63

55,80

102 m de SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,22
Maquinària 2,43
Materials 20,89
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,09

37,35

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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103 m de SECCIÓN.-7 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x117cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con siete tubos corrugados
de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Mà d'obra 12,60
Maquinària 4,24
Materials 65,83
Mitjans auxiliars 1,64
3 % Costos indirectes 2,53

86,84

104 m de SECCIÓN.-8 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,53
Maquinària 3,78
Materials 55,03
Mitjans auxiliars 1,42
3 % Costos indirectes 2,18

74,94

105 m de SECCIÓN.-9 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,55
Maquinària 3,42
Materials 33,21
Mitjans auxiliars 1,00
3 % Costos indirectes 1,51

51,69

106 m de SECCIÓN.-10 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,33
Maquinària 3,14
Materials 52,73
Mitjans auxiliars 1,39
3 % Costos indirectes 2,09

71,68
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107 m de SECCIÓN.-11 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x131cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x77cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,38
Maquinària 3,51
Materials 62,63
Mitjans auxiliars 1,58
3 % Costos indirectes 2,40

82,50

108 m de SECCIÓN.-12 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x133cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,67
Maquinària 4,75
Materials 95,29
Mitjans auxiliars 2,25
3 % Costos indirectes 3,45

118,41

109 m de SECCIÓN.-13 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x100cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados
con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación
45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,27
Maquinària 2,79
Materials 30,79
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,40

48,18

110 m de SECCIÓN.-14 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 35x80cm por
medios mecánicos en terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de
mina o río para la protección de cables en  zanja de 35x20cm, testigo cerámico
o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,10
Maquinària 1,87
Materials 8,08
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,67

23,14
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111 m de SECCIÓN.-15 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x168cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm y dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con
HM-15 60x66cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x102cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 19,96
Maquinària 6,41
Materials 86,15
Mitjans auxiliars 2,25
3 % Costos indirectes 3,44

118,21

112 m de SECCIÓN.-16 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x150cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm para MT y nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mà d'obra 12,75
Maquinària 5,27
Materials 120,59
Mitjans auxiliars 2,77
3 % Costos indirectes 4,24

145,62

113 m2 de Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40mm, vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con
medios mecánicos, con acabado cemento portland con adiciones de escorias
CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Mà d'obra 5,89
Maquinària 0,33
Materials 13,36
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 0,60

20,57

114 m2 de Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en
caliente tipo S-12 y árido calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla, incluso riego de adherencia.

Mà d'obra 0,89
Maquinària 3,98
Materials 2,15
Resta d'Obra 0,11
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,22

7,56

115 m2 de Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, de
40x40cm, color según dirección facultativa, tomadas con mortero de cemento
M-5, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6.

Mà d'obra 12,87
Materials 15,82
Mitjans auxiliars 0,57
3 % Costos indirectes 0,88

30,14
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Proyecto de Electrificación del SECTOR 5, SOLAES.

PRESUPUESTO

3.- PRESUPUESTO Y MEDICIÓN

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1.1.1 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
CT-2 1 1,00

Total u ............: 1,00 52.824,98 52.824,98

1.1.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
CT-2 1 1,00
CT-Peñiscola 1 1,00

Total u ............: 2,00 527,88 1.055,76

1.1.3 AT.4 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro de transformación, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
CT-2 1 1,00

Total u ............: 1,00 206,00 206,00

1.2 OBRA CIVIL

1.2.1 ARPR.4a u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
Arqueta
2-ET+C 0,00
- Salida CT-2 1 1,00
- Servicio
Parcela 24 1 1,00
- Servicio
VIAL-2 1 1,00
- Cambio
Dirección 1 1,00
- Servicio
Parcela 7,23 1 1,00
- Servicio
Parcela
3,4-1,2 1 1,00

0,00

Total u ............: 6,00 470,20 2.821,20

1.2.2 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Junto
Rotonda 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
1 FASE DE EJECUCIÓN 1 (U.E. Sector.- 5 SOLAES) Proyecto Eléctrico COMPLETO (U.E. Secto…
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1.2.3 UIEM.F1a m SECCIÓN.-1 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección 60x165cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
60x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x134cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 1 1 7,80 7,80

Total m ............: 7,80 71,17 555,13

1.2.4 UIEM.F1b m SECCIÓN.-2y3 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección 45x165cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x134cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 2 1 6,14 6,14
- Sección 3 1 55,41 55,41

Total m ............: 61,55 54,33 3.344,01

1.2.5 UIEM.F1c m SECCIÓN.-4y5 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x119cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 4 1 58,30 58,30
- Sección 5 1 24,10 24,10

1 26,90 26,90

Total m ............: 109,30 53,61 5.859,57

1.2.6 UIEM.F1d m SECCIÓN.-6 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x102cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 6 1 25,74 25,74

1 3,80 3,80
1 47,92 47,92

Total m ............: 77,46 52,65 4.078,27

1.2.7 UIEM.F1e m SECCIÓN.-7,8y9 FASE.-1 (Red Principal). Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 7 1 51,73 51,73
- Sección 8 1 31,69 31,69
- Sección 9 1 25,04 25,04

1 40,75 40,75

Total m ............: 149,21 51,69 7.712,66

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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1.3 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN

1.3.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,00
- Sección 1 1 7,80 7,80
- Sección 2 1 6,14 6,14
- Sección 3 1 55,41 55,41
- Sección 4 1 58,30 58,30
- Sección 5 1 24,10 24,10

1 26,90 26,90
- Sección 6 1 25,74 25,74

1 3,80 3,80
1 47,92 47,92

- Sección 7 1 51,73 51,73
- Sección 8 1 31,69 31,69
- Sección 9 1 25,04 25,04

1 40,75 40,75
-
Canalización
Existente 1 24,41 24,41

Total m ............: 429,73 85,18 36.604,40

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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2.1 CENTROS DE TRANSFORMACION(Red Principal)

2.1.1 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
CT-1 1 1,00

Total u ............: 1,00 52.824,98 52.824,98

2.1.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
CT-1 1 1,00
CT-2 1 1,00

Total u ............: 2,00 527,88 1.055,76

2.1.3 AT.4 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro de transformación, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
CT-2 1 1,00

Total u ............: 1,00 206,00 206,00

2.1.4 EMPA.2mt u Conjunto empalme MT cable 3x240mm2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Línea C/.
Valencia con
CT-1 0,00
Empalme C/.
Valencia 2 2,00

Total u ............: 2,00 933,91 1.867,82

2.2 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE - Red Secundaria)

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
2 FASE DE EJECUCIÓN 2 (U.E. Sector.- 5 SOLAES) Proyecto Eléctrico COMPLETO (U.E. Secto…
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2.2.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Salida CT-2 2 2,00
- De paso 3 3,00
- Servicio
Parcela
A9-A10 1 1,00
- Servicio
Parcela A9 1 1,00
- Servicio
Parcela
A6,7,8 1 1,00
- Servicio
Parcela
A6,7,8-A4,5 1 1,00
- Servicio
Parcela A3 1 1,00
- Servicio
Parcela A2 1 1,00
- Servicio
Parcela A1 2 2,00

Total u ............: 13,00 364,16 4.734,08

2.2.2 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta AP 0,00
- Servicio
Parcela A9 2 2,00
- Servicio
Parcela
A6,7,8 1 1,00
- Servicio
Parcela A4,5 1 1,00
- Servicio
Parcela A2 1 1,00

Total u ............: 5,00 156,16 780,80

2.2.3 UIEM.F2a m SECCIÓN.-1, 6 y 10 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 10 1 8,60 8,60

1 45,08 45,08
1 57,76 57,76
1 57,59 57,59

Total m ............: 169,03 74,94 12.667,11
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2.2.4 UIEM.F2b m SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 17 1 4,60 4,60

1 11,02 11,02

Total m ............: 15,62 37,35 583,41

2.2.5 UIEM.F2d m SECCIÓN.-4 y 12 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 80x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con doce tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 12 1 31,60 31,60

Total m ............: 31,60 131,35 4.150,66

2.2.6 UIEM.F2f m SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 14 1 4,60 4,60

1 18,12 18,12
1 18,20 18,20
1 43,22 43,22

Total m ............: 84,14 48,34 4.067,33

2.2.7 UIEM.F2h m SECCIÓN.-11 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 80x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 11 1 16,40 16,40

1 2,40 2,40
1 4,80 4,80
1 30,85 30,85

Total m ............: 54,45 95,57 5.203,79

2.2.8 UIEM.F2i m SECCIÓN.-13 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 13 1 58,07 58,07

1 25,15 25,15
1 33,25 33,25

Total m ............: 116,47 55,80 6.499,03
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2.2.9 UIEM.F2j m SECCIÓN.-15 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 15 1 16,14 16,14

Total m ............: 16,14 101,54 1.638,86

2.2.10 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela
A10 0,00
Línea 1.6a
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela A9 0,00
Línea 1.6b
CT2-400KVA 1 1,00
Línea 1.6c
CT2-400KVA 1 1,00
Línea 1.6d
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela
A6-7-8 0,00
Línea 1.6e
CT2-400KVA 1 1,00
Línea 1.5a
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela
A4-5 0,00
Línéa 1.5b
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela A3 0,00
Línea 1.4a
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela A1 0,00
Línea 1.4c
CT2-400KVA 1 1,00
Línea 1.3a
CT2-400KVA 1 1,00
Línea 1.2a
CT2-400KVA 1 1,00

Total u ............: 11,00 912,46 10.037,06
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2.2.11 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
11 0,00
- Parcela A2 0,00
Línea 1.4b
CT2-400KVA 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.208,01 1.208,01

2.3 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE - Red Secundaria) - REPOSICIÓN.

2.3.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 11 2 4,80 9,60

2 30,85 61,70
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 15 2 16,14 32,28
FASE 2 -
CALLE
"CARAVANA
S" 0,00
- Sección 14 2 18,20 36,40

Total m ............: 139,98 3,03 424,14

2.3.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 11 1 4,80 0,80 3,84

1 30,85 0,80 24,68
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 15 1 16,14 0,60 9,68
FASE 2 -
CALLE
"CARAVANA
S" 0,00
- Sección 14 1 18,20 0,60 10,92

Total m2 ............: 49,12 9,12 447,97
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2.3.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 11 1 4,80 0,80 3,84

1 30,85 0,80 24,68
FASE 2 -
CALLE
"ROMERS" 0,00
- Sección 15 1 16,14 0,60 9,68
FASE 2 -
CALLE
"CARAVANA
S" 0,00
- Sección 14 1 18,20 0,60 10,92

Total m2 ............: 49,12 20,57 1.010,40

2.4 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE - Red Secundaria)

2.4.1 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
MT-150x150 0,00
- Salida CT-1 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.157,34 1.157,34

2.4.2 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela
12-13 1 1,00
- Servicio
Vial-1 1 1,00
- Servicio
Parcela
7,23-3,4 1 1,00
- Servicio
Parcela 1,2 1 1,00

Total u ............: 4,00 364,16 1.456,64

2.4.3 ARPR.6 u Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo
AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, incluso colocación
de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en
zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
AM-600IBE 0,00
- Adosada
Arqueta
ET+C 3 3,00

Total u ............: 3,00 247,30 741,90
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2.4.4 UIEM.F2a m SECCIÓN.-1, 6 y 10 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 1 1 7,80 7,80
- Sección 6 1 25,74 25,74

1 3,81 3,81
1 47,92 47,92

Total m ............: 85,27 74,94 6.390,13

2.4.5 UIEM.F2b m SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 2 1 6,14 6,14
- Sección 8 1 31,69 31,69

Total m ............: 37,83 37,35 1.412,95

2.4.6 UIEM.F2c m SECCIÓN.-3 y 18 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 80x134cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con trece tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x80cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 3 1 55,41 55,41

Total m ............: 55,41 144,85 8.026,14

2.4.7 UIEM.F2d m SECCIÓN.-4 y 12 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 80x119cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con doce tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 4 1 58,30 58,30

Total m ............: 58,30 131,35 7.657,71

2.4.8 UIEM.F2e m SECCIÓN.-5 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 80x119cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con diez tubos corrugados de doble pared de diámetro
160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 5 1 24,34 24,34

1 26,90 26,90

Total m ............: 51,24 117,18 6.004,30
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2.4.9 UIEM.F2f m SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 7 1 51,73 51,73

Total m ............: 51,73 48,34 2.500,63

2.4.10 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 24 0,00
Línea 1.4a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 13 0,00
Línea 1.6a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 12 0,00
Línea 1.6b
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela
7-23 0,00
Línéa 1.7a
CT1-630KVA 1 1,00
Línéa 1.7b
CT1-630KVA 1 1,00
Línea 1.8a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 3-4 0,00
Línea 2.4a
CT1-400KVA 1 1,00
Línea 2.5a
CT1-400KVA 1 1,00
- Parcela 1-2 0,00
Línea 2.5b
CT1-400KVA 1 1,00
Línea 2.6a
CT1-400KVA 1 1,00

Total u ............: 10,00 912,46 9.124,60

2.5 CALLE NUMERO 1
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2.5.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela 5 1 1,00
- Servicio
Parcela 10 1 1,00
- Servicio
Parcela 14 1 1,00

Total u ............: 3,00 364,16 1.092,48

2.5.2 UIEM.F2a m SECCIÓN.-1, 6 y 10 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 10 1 57,58 57,58

Total m ............: 57,58 74,94 4.315,05

2.5.3 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 14 0,00
Línea 1.6c
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 10 0,00
Línea 2.3b
CT1-400KVA 1 1,00
- Parcela 5 0,00
Línea 2.1a
CT1-400KVA 1 1,00
Línea 2.2a
CT1-400KVA 1 1,00

Total u ............: 4,00 912,46 3.649,84
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2.5.4 UIEM.F2i m SECCIÓN.-13 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 13 1 23,83 23,83

1 54,56 54,56

Total m ............: 78,39 55,80 4.374,16

2.6 CALLE NUMERO 1 - REPOSICIÓN.

2.6.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 10 2 57,58 115,16
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 13 2 23,83 47,66

2 54,56 109,12

Total m ............: 271,94 3,03 823,98

2.6.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 10 1 57,58 0,60 34,55
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 13 1 23,83 0,45 10,72

1 54,56 0,45 24,55

Total m2 ............: 69,82 9,12 636,76

2.6.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 10 1 57,58 0,60 34,55
FASE 2 -
CALLE 1 0,00
- Sección 13 1 23,83 0,45 10,72

1 54,56 0,45 24,55

Total m2 ............: 69,82 20,57 1.436,20

2.7 CALLE NUMERO 2
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2.7.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela
16-17 1 1,00
- Servicio
Parcela
20-21 1 1,00
FASE 2
(Ejecutado
FASE-1) 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela 15 1 1,00
- Servicio
Parcela 18 1 1,00
- Acceso
CT-8 y
Parcela 22 1 1,00

Total u ............: 5,00 364,16 1.820,80

2.7.2 ARPR.6 u Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo
AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, incluso colocación
de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en
zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
AM-600IBE 0,00
- Servicio
CT-8 1 1,00

Total u ............: 1,00 247,30 247,30

2.7.3 UIEM.F2b m SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 17 1 6,30 6,30

0,00

Total m ............: 6,30 37,35 235,31
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2.7.4 UIEM.F2f m SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 16 1 32,51 32,51

1 51,35 51,35
1 26,88 26,88
1 31,95 31,95

Total m ............: 142,69 48,34 6.897,63

2.7.5 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 20 0,00
Línea 1.5a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 21 0,00
Línea 1.5b
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 15 0,00
Línea 1.5c
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 16 0,00
Línea 1.3a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 17 0,00
Línea 1.3b
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela
22(pozo) 0,00
Línea 1.4a
CT8-400KVA 1 1,00
- Parcela 18 0,00
Línea 1.1a
CT8-400KVA 1 1,00
- Parcela 22 0,00
Línea 1.2a
CT8-400KVA 1 1,00

0,00

Total u ............: 8,00 912,46 7.299,68

2.8 CALLE NUMERO 3
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2.8.1 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
MT150x150x
160 0,00
- De Salida
CT.-1
(400KVA) 1 1,00
- De Salida
CT.-1
(630KVA) 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.157,34 2.314,68

2.8.2 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De paso 2 2,00
- Servicio
Parcela 31 1 1,00
- Servicio
Parcela 32 1 1,00
- Elev. Línea 1 1,00

Total u ............: 5,00 364,16 1.820,80

2.8.3 UIEM.F2b m SECCIÓN.-2, 8 y 17 FASE.-2(Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 17 1 14,19 14,19

1 16,76 16,76
1 47,44 47,44

Total m ............: 78,39 37,35 2.927,87

2.8.4 UIEM.F2f m SECCIÓN.-7, 14 y 16 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 60x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 14 1 23,84 23,84

1 52,75 52,75

Total m ............: 76,59 48,34 3.702,36
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2.8.5 UIEM.F2i m SECCIÓN.-13 FASE.-2 (Red Secundaria). Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 13 1 25,93 25,93

Total m ............: 25,93 55,80 1.446,89

2.8.6 UIEM.F2k m SECCIÓN.-18 FASE.-2. Excavación de zanja de sección 80x175cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y trece tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 80x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Sección 18 1 11,25 11,25

Total m ............: 11,25 186,97 2.103,41

2.8.7 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
ESQUEMA
10 0,00
- Alumbrado
CT-1 0,00
Línea 2.3a
CT1-400KVA 1 1,00
- Parcela 29 0,00
Línea 1.1a
CT2-400KVA 1 1,00
- Parcela 31 0,00
Línea 1.1a
CT1-630KVA 1 1,00
Línea 1.2a
CT1-630KVA 1 1,00
- Parcela 32 0,00
Línea 1.1b
CT1-630KVA 1 1,00

Total u ............: 5,00 912,46 4.562,30
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2.8.8 ELEV.Xa u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de baja tensión con apoyo metálico de presilla, de
10m de altura y 750daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza prismática y fuste
troncopiramidal de sección cuadrada incluso entubado de cable, accesorios para paso A/S
(aéreo-subterráneo mediante becos). Totalmente instalado y probado. Para efectuar las
operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca
insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 2 0,00
- Mantener
suministro 0,00
Fuera del
Sector 1 1,00

Total u ............: 1,00 640,03 640,03

2.9 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN (Red Principal)

2.9.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
CONEXIÓN
CT-1 con
Línea C/.
Valencia 0,00
- Bucle 2 15,15 30,30

Total m ............: 30,30 85,18 2.580,95

2.10 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-1 Y CT-2 (Red Secundaria)

2.10.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 1 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela
31(01) 1 57,00 57,00
Línea 1.1b -
Parcela 32 1 61,88 61,88
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela
31(02) 1 56,70 56,70
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela 16 1 240,90 240,90
Línea 1.3b -
Parcela 17 1 5,53 5,53
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 24 1 76,75 76,75
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Parcela 20 1 165,08 165,08
Línea 1.5b -
Parcela 21 1 9,63 9,63
Línea 1.5c -
Parcela 15 1 57,69 57,69
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LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela 13 1 158,93 158,93
Línea 1.6b -
Parcela 12 1 12,93 12,93
Línea 1.6c -
Parcela 14 1 94,34 94,34
LINEA 1.7 0,00
Línea 1.7a -
Parcela
7-23(01) 1 212,16 212,16
Línea 1.7b -
Parcela
7-23(02) 1 60,59 60,59
LINEA 1.8 0,00
Línea 1.8a -
Parcela
7-23(03) 1 260,07 260,07
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 2.1 0,00
Línea 2.1a -
Parcela 5(01) 1 317,95 317,95
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela 5(02) 1 317,76 317,76
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Alum. CT-1 1 6,80 6,80
Línea 2.3b -
Parcela 10 1 259,93 259,93
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela
3-4(01) 1 260,98 260,98
LINEA 2.5 0,00
Línea 2.5a -
Parcela
3-4(02) 1 312,42 312,42
Línea 2.5b -
Parcela
1-2(01) 1 15,75 15,75
LINEA 2.6 0,00
Línea 2.6a -
Parcela
1-2(02) 1 345,44 345,44
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 2 0,00
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 29 1 75,02 75,02
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela
A1(01) 1 372,79 372,79
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela
A1(02) 1 372,63 372,63
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela A3 1 272,27 272,27
Línea 1.4b -
Parcela A2 1 52,95 52,95
Línea 1.4c -
Parcela
A1(03) 1 60,77 60,77
LINEA 1.5 0,00
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Línea 1.5a -
Parcela
A6-7-8(01) 1 214,40 214,40
Línea 1.5b -
Parcela A4-5 1 14,75 14,75
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela A10 1 68,52 68,52
Línea 1.6b -
Parcela
A9(01) 1 9,53 9,53
Línea 1.6c -
Parcela
A9(02) 1 88,81 88,81
Línea 1.6d -
Parcela
A9(03) 1 21,45 21,45
Línea 1.6e -
Parcela
A6-7-8(02) 1 71,29 71,29
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 8 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 22
(Pozo) 1 64,78 64,78

Total m ............: 5.127,17 29,79 152.738,39

2.10.2 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
- Maquina
630KVA
(IBERDROL
A) 0,00
Suministro a
mantener 0,00
Fuera del
Sector
OESTE 0,00
Línea 1 1 168,87 168,87
Fuera del
Sector ESTE 0,00
Línea 2a
(Antiguo CT) 1 38,79 38,79
Línea 2b
(Antiguo CT) 1 78,38 78,38
Línea 2c
(Antiguo CT) 1 16,91 16,91
Línea 3
(Antiguo CT) 1 100,86 100,86
Línea 4
(AntiguoCT) 1 100,86 100,86
Línea 5
(Antiguo CT) 1 100,86 100,86

0,00

Total m ............: 605,53 29,79 18.038,74
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3.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

3.1.1 UIEC.2ceb2 u Centro de transformación de compañía tipo 3L+2P, compuesto por 3 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
CT-3 1 1,00

Total u ............: 1,00 55.637,96 55.637,96

3.1.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
CT-2 1 1,00
CT-3 2 2,00

Total u ............: 3,00 527,88 1.583,64

3.1.3 AT.4 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro de transformación, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
CT-3 2 2,00

Total u ............: 2,00 206,00 412,00

3.2 CRUCE BARRANQUET

3.2.1 UICA.6ad u Arqueta de registro cuadrada, de 100x100 cm de dimensiones interiores y de 300 cm de altura útil
interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibida con mortero de
cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre
solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 140x140 cm y 15 cm de espesor, incluso recibido de
pates, formación de brocal mediante cono simétrico constituido por una pieza prefabricada de
hormigón en masa con junta macho hembra de 1000 a 600mm de diámetro interior y 350mm de
altura total C-35x100 en la coronación, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3),
incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
Ladrillo+C 0,00
- Cruce Rio 2 2,00

Total u ............: 2,00 1.075,85 2.151,70

3.2.2 UIEM.F3f m SECCIÓN.-6 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 6 1 35,25 35,25

1 6,14 6,14

Total m ............: 41,39 51,69 2.139,45

3.2.3 UIEM.F3q m SECCIÓN.-17 FASE.-3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 17 1 62,47 62,47

Total m ............: 62,47 177,99 11.119,04
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3.3 CONEXIÓN LÍNEA  AÉREA EN M.T. Y SUMINISTRO PETANCA EN B.T.

3.3.1 AT.3a u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de media tensión a 20 kV con poste metálico
simple circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con
pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas,
etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones
de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Línea Aérea
Barranquet 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.730,31 1.730,31

3.3.3 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Paso 4 4,00
- Paso y
Servicio
Parcela
PETANCA 1 1,00
- A Pie de
poste 1 1,00

Total u ............: 6,00 364,16 2.184,96

3.3.4 UIEM.F3f m SECCIÓN.-6 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 6 1 50,19 50,19

1 40,70 40,70

Total m ............: 90,89 51,69 4.698,10

3.3.5 UIEM.F3n m SECCIÓN.-14 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y dos tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 14 3 48,13 144,39

1 28,36 28,36

Total m ............: 172,75 71,68 12.382,72
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3.3.6 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela
PETANCA 0,00
Línea 2.1g
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 1,00 912,46 912,46

3.4 CONEXIÓN LÍNEA  AÉREA EN M.T. Y SUMINISTRO PETANCA EN B.T. - REPOSICIÓN

3.4.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 6 2 50,19 100,38
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 14 2 28,36 56,72

Total m ............: 157,10 3,03 476,01

3.4.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 6 1 50,19 0,45 22,59
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 14 1 28,36 0,45 12,76

Total m2 ............: 35,35 9,12 322,39

3.4.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 6 1 50,19 0,45 22,59
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 14 1 28,36 0,45 12,76

Total m2 ............: 35,35 20,57 727,15
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3.4.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 6 1 50,19 0,45 22,59
FASE 3 - C.
PEÑISCOLA 0,00
- Sección 14 1 28,36 0,45 12,76

Total m2 ............: 35,35 7,56 267,25

3.5 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE)

3.5.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Paso 1 1,00
- Paso y
Servicio
Parcela 36b
(01 y 02) 1 1,00
- De Cruce
(Avgda.
Mediterranea
ESTE) 2 2,00
- Paso y
Servicio
Parcela 37
(Bloque 1) 1 1,00
- Paso y
Servicio
Parcela 37
(Bloque 2 y
3) - Parcelas
38a, 38b y
38c 1 1,00
- De Cruce
(Vial 18) 1 1,00
- Servicio
Parcela 54b
(01) 1 1,00

Total u ............: 8,00 364,16 2.913,28

3.5.2 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta AP 0,00
- Servicio
Parcela 38a 1 1,00
- Servicio
Parcela 38b 1 1,00

Total u ............: 2,00 156,16 312,32
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3.5.3 UIEM.F3h m SECCIÓN.-8 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 8 1 8,40 8,40

1 35,65 35,65
1 11,89 11,89
1 15,30 15,30
1 23,29 23,29

Total m ............: 94,53 101,54 9.598,58

3.5.4 UIEM.F3i m SECCION.-9 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 9 1 18,04 18,04

Total m ............: 18,04 94,46 1.704,06

3.5.5 UIEM.F3j m SECCIÓN.-10 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x117cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x63cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 10 1 40,18 40,18

Total m ............: 40,18 66,17 2.658,71

3.5.6 UIEM.F3k m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 57,31 57,31

1 4,40 4,40

Total m ............: 61,71 37,35 2.304,87

3.5.7 UIEM.F3m m SECCIÓN.-13 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 13 1 7,49 7,49

Total m ............: 7,49 48,18 360,87
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3.5.8 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 37
(Bloque 1) 0,00
Línea 1.5a
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 38a 0,00
Línea 1.5b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 38b 0,00
Línea 1.5c
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 38c 0,00
Línea 1.7a
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 54b
(01) 0,00
Línea 1.1a
CT3-630KVA 1 1,00

Total u ............: 5,00 912,46 4.562,30

3.5.9 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Parcela 36b
(01 y 02) 0,00
Línea 1.8a y
1.8b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 37
(Bloque 2 y
3) 0,00
Línea 1.6a y
1.6b
CT3-630KVA 1 1,00
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Total u ............: 2,00 1.208,01 2.416,02

3.6 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE) - REPOSICIÓN

3.6.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 8 2 35,65 71,30

-2 12,88 -25,76
2 11,89 23,78
2 15,30 30,60

FASE 3 0,00
- Sección 9 2 18,04 36,08

Total m ............: 136,00 3,03 412,08

3.6.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 8 1 35,65 0,60 21,39

-1 12,88 0,60 -7,73
1 11,89 0,60 7,13
1 15,30 0,60 9,18

FASE 3 0,00
- Sección 9 1 18,04 0,60 10,82

Total m2 ............: 40,79 9,12 372,00

3.6.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 8 1 35,65 0,60 21,39

-1 12,88 0,60 -7,73
1 11,89 0,60 7,13
1 15,30 0,60 9,18

FASE 3 0,00
- Sección 9 1 18,04 0,60 10,82

Total m2 ............: 40,79 20,57 839,05

3.6.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 8 1 35,65 0,60 21,39

-1 12,88 0,60 -7,73
1 11,89 0,60 7,13
1 15,30 0,60 9,18

FASE 3 0,00
- Sección 9 1 18,04 0,60 10,82

Total m2 ............: 40,79 7,56 308,37

3.7 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE)
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3.7.1 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
MT150x150x
160 0,00
- De Salida
CT.-3
(400KVA) 1 1,00
- De Salida
CT.-3
(630KVA) 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.157,34 2.314,68

3.7.2 ARPR.4d u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E1-10X100cm, modulo de suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+E1+E2+
C 0,00
- De Cruce
(Petanca) 1 1,00
- De Cruce
(Avgda.
Mediterranea
OESTE) 2 2,00

Total u ............: 3,00 410,74 1.232,22

3.7.3 ARPR.4b u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+E2+C 0,00
- De Cruce
(Vial 4) 1 1,00
- De Cruce
(Vial 5) 1 1,00

Total u ............: 2,00 389,73 779,46

3.7.4 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Unión
FASE.-4 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16
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3.7.5 UIEM.F3a m SECCIÓN.-1 FASE.-3 Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 1 1 6,80 6,80

Total m ............: 6,80 123,37 838,92

3.7.6 UIEM.F3b m SECCIÓN.-2 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 2 1 7,86 7,86

1 17,24 17,24

Total m ............: 25,10 130,45 3.274,30

3.7.7 UIEM.F3c m SECCIÓN.-3 FASE.-3 Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y ocho tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 3 1 37,19 37,19

Total m ............: 37,19 130,45 4.851,44

3.7.8 UIEM.F3d m SECCIÓN.-4 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y cuatro tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x79cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 4 1 39,11 39,11

Total m ............: 39,11 90,13 3.524,98

3.7.9 UIEM.F3e m SECCIÓN.-5 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x131cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y tres tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x77cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 5 1 40,06 40,06

Total m ............: 40,06 82,50 3.304,95
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3.7.10 UIEM.F3f m SECCIÓN.-6 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 6 1 19,90 19,90

Total m ............: 19,90 51,69 1.028,63

3.7.11 UIEM.F3g m SECCIÓN.-7 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y nueve tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 7 1 6,80 6,80

Total m ............: 6,80 145,62 990,22

3.8 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE) - REPOSICIÓN

3.8.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 3 2 37,19 74,38
FASE 3 0,00
- Sección 2 2 17,24 34,48
FASE 3 0,00
- Sección 4 2 39,11 78,22

Total m ............: 187,08 3,03 566,85

3.8.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 3 1 37,19 0,60 22,31
FASE 3 0,00
- Sección 2 1 17,24 0,60 10,34
FASE 3 0,00
- Sección 4 1 39,11 0,45 17,60

Total m2 ............: 50,25 9,12 458,28

3.8.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 3 1 37,19 0,60 22,31
FASE 3 0,00
- Sección 2 1 17,24 0,60 10,34
FASE 3 0,00
- Sección 4 1 39,11 0,45 17,60

Total m2 ............: 50,25 20,57 1.033,64
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3.8.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 3 1 37,19 0,60 22,31
FASE 3 0,00
- Sección 2 1 17,24 0,60 10,34
FASE 3 0,00
- Sección 4 1 39,11 0,45 17,60

Total m2 ............: 50,25 7,56 379,89

3.9 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo ESTE)

3.9.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C
(Lateral
NORTE) 0,00
- De Paso 1 1,00
Arqueta
ET+C
(Lateral
SUR) 0,00
- Servicio
Alum. CT-3 1 1,00

Total u ............: 2,00 364,16 728,32

3.9.2 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta AP
(Lateral
SUR) 0,00
- Servicio
Parcela 36b
(03 y 04) 1 1,00
- Servicio
Parcela 36b
(15) 1 1,00
- Servicio
Bomba Imp.
y Alum. P
Luna 1 1,00

Total u ............: 3,00 156,16 468,48
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3.9.3 UIEM.F3k m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 1 14,79 14,79
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 1 15,64 15,64

1 8,78 8,78
1 7,49 7,49

Total m ............: 46,70 37,35 1.744,25

3.9.4 UIEM.F3p m SECCIÓN.-16 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 16 1 77,09 77,09
Lateral SUR 0,00
- Sección 16 1 104,17 104,17

Total m ............: 181,26 23,14 4.194,36

3.9.5 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 (Lateral
NORTE) 0,00
- Parcela 37
(Bloque 4) 0,00
Línea 1.7b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 37
(Bloque 5) 0,00
Línea 1.7c
CT3-630KVA 1 1,00
ESQUEMA
10 (Lateral
SUR) 0,00
- Alum. CT-3 0,00
Línea 1.8c
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(15) 0,00
Línea 1.8p
CT3-630KVA 1 1,00
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Total u ............: 4,00 912,46 3.649,84

3.9.6 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
11 (Lateral
SUR) 0,00
- Parcela 36b
(03 y 04) 0,00
Línea 1.8d y
1.8e
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(05 y 06) 0,00
Línea 1.8f y
1.8g
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(07 y 08) 0,00
Línea 1.8h y
1.8i
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(09 y 10) 0,00
Línea 1.8j y
1.8k
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(11 y 12) 0,00
Línea 1.8l y
1.8m
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36b
(13 y 14) 0,00
Línea 1.8n y
1.8o
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela
Bomb. Imp y
Alum. P Luna 0,00
Línea 1.8q y
1.8r
CT3-630KVA 1 1,00

Total u ............: 7,00 1.208,01 8.456,07
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3.9.7 EMPA.1bt u Conjunto de empalme tipo tornillo-fusible, para línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública, compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De paso
(Línea 1.7
CT3-630KVA
) 1 1,00

Total u ............: 1,00 154,65 154,65

3.10 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo ESTE) - REPOSICIÓN

3.10.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 2 14,79 29,58
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 2 15,64 31,28

2 8,78 17,56
2 7,49 14,98

Total m ............: 93,40 3,03 283,00

3.10.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 1 14,79 0,45 6,66
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 1 15,64 0,45 7,04

1 8,78 0,45 3,95
1 7,49 0,45 3,37

Total m2 ............: 21,02 9,12 191,70

3.10.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 1 14,79 0,45 6,66
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 1 15,64 0,45 7,04

1 8,78 0,45 3,95
1 7,49 0,45 3,37

Total m2 ............: 21,02 20,57 432,38
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3.10.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 1 14,79 0,45 6,66

-1 4,45 0,45 -2,00
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 1 15,64 0,45 7,04

-1 4,05 0,45 -1,82

Total m2 ............: 9,88 7,56 74,69

3.10.5 UPPR19bdb m2 Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, de 40x40cm, color según
dirección facultativa, tomadas con mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 11 1 4,45 0,45 2,00
Lateral SUR 0,00
- Sección 11 1 4,05 0,45 1,82

1 8,78 0,45 3,95
1 7,49 0,45 3,37

Total m2 ............: 11,14 30,14 335,76

3.11 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo OESTE)

3.11.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C
(Lateral
NORTE) 0,00
- Servicio
Parcela 36c
(01 y 02) 1 1,00
- Servicio
Parcela 36c
(03 y 04) 1 1,00
Arqueta
ET+C
(Lateral
SUR) 0,00
- Servicio
Parcela 36a
(01 y 02) 1 1,00

Total u ............: 3,00 364,16 1.092,48
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3.11.2 UIEM.F3l m SECCIÓN.-12 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 1 13,95 13,95

1 10,59 10,59
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 1 18,90 18,90

Total m ............: 43,44 55,80 2.423,95

3.11.3 UIEM.F3p m SECCIÓN.-16 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 16 1 117,97 117,97
Lateral SUR 0,00
- Sección 16 1 116,49 116,49

Total m ............: 234,46 23,14 5.425,40

3.11.4 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 (Lateral
NORTE) 0,00
- Parcela 36c
(09) 0,00
Línea 1.3e
CT3-630KVA 1 1,00
ESQUEMA
10 (Lateral
SUR) 0,00
- Parcela 36a
(07) 0,00
Línea 2.2e
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(14) 0,00
Línea 2.2l
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(15) 0,00
Línea 2.2m
CT3-400KVA 1 1,00
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- Parcela 36a
(16) 0,00
Línea 2.2n
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(17) 0,00
Línea 2.2o
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 6,00 912,46 5.474,76

3.11.5 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 (Lateral
NORTE) 0,00
- Parcela 36c
(01 y 02) 0,00
Línea 2.1a y
2.1b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(03 y 04) 0,00
Línea 2.1c y
2.1d
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(05 y 06) 0,00
Línea 1.3a y
1.3b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(07 y 08) 0,00
Línea 1.3c y
1.3d
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(10 y 11) 0,00
Línea 1.3f y
1.3g
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(12 y 13) 0,00
Línea 1.3h y
1.3i
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(14 y 15) 0,00
Línea 1.3j y
1.3k
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(16 y 17) 0,00
Línea 1.3l y
1.3m
CT3-630KVA 1 1,00
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- Parcela 36c
(18 y 19) 0,00
Línea 1.3n y
1.3o
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(20 y 21) 0,00
Línea 1.3p y
1.3q
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(22 y 23) 0,00
Línea 1.3r y
1.3s
CT3-630KVA 1 1,00
ESQUEMA
10 (Lateral
SUR) 0,00
- Parcela 36a
(01 y 02) 0,00
Línea 2.1f y
2.1e
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(03 y 04) 0,00
Línea 2.2a y
2.2b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(05 y 06) 0,00
Línea 2.2c y
2.2d
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(08 y 09) 0,00
Línea 2.2f y
2.2g
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(10 y 11) 0,00
Línea 2.2h y
2.2i
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(12 y 13) 0,00
Línea 2.2j y
2.2k
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(18 y 19) 0,00
Línea 2.2p y
2.2q
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(20 y 21) 0,00
Línea 2.2r y
2.2s
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36a
(22 y 23) 0,00
Línea 2.2t y
2.2u
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 20,00 1.208,01 24.160,20
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3.11.6 EMPA.1bt u Conjunto de empalme tipo tornillo-fusible, para línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública, compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela 36c
(03 y 04) 0,00
Línea 1.3
CT3-630KVA 1 1,00
Lateral SUR 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela 36a
(01 y 02) 0,00
Línea 2.2
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 154,65 309,30

3.12 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo OESTE) - REPOSICIÓN

3.12.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 2 13,95 27,90

2 10,59 21,18
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 2 18,90 37,80

Total m ............: 86,88 3,03 263,25

3.12.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 1 13,95 0,45 6,28

1 10,59 0,45 4,77
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 1 18,90 0,45 8,51

Total m2 ............: 19,56 9,12 178,39

3.12.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 1 13,95 0,45 6,28

1 10,59 0,45 4,77
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 1 18,90 0,45 8,51

Total m2 ............: 19,56 20,57 402,35
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3.12.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 1 13,95 0,45 6,28

-1 1,63 0,45 -0,73
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 1 18,90 0,45 8,51

-1 7,71 0,45 -3,47

Total m2 ............: 10,59 7,56 80,06

3.12.5 UPPR19bdb m2 Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, de 40x40cm, color según
dirección facultativa, tomadas con mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Lateral
NORTE 0,00
- Sección 12 1 1,63 0,45 0,73

1 10,59 0,45 4,77
Lateral SUR 0,00
- Sección 12 1 7,71 0,45 3,47

Total m2 ............: 8,97 30,14 270,36

3.13 CALLE NUMERO 4

3.13.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De paso 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16

3.13.2 UIEM.F3k m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 7,45 7,45

Total m ............: 7,45 37,35 278,26

3.13.3 UIEM.F3o m SECCIÓN.-15 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de dos líneas sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 15 1 32,56 32,56

Total m ............: 32,56 23,14 753,44

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FASE DE EJECUCIÓN 3 (U.E. Sector.- 5 SOLAES) Proyecto Eléctrico COMPLETO (U.E. Secto…

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 40



3.13.4 UIEM.F3p m SECCIÓN.-16 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 16 1 53,95 53,95

1 4,00 4,00
1 63,00 63,00

Total m ............: 120,95 23,14 2.798,78

3.13.5 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 36c
(24) 0,00
Línea 2.4a
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 36c
(25) 0,00
Línea 2.4b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 38 0,00
Línea 2.4c
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 39 0,00
Línea 2.4d
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 40 0,00
Línea 2.4e
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 41 0,00
Línea 2.4f
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 6,00 912,46 5.474,76

3.13.6 EMPA.1bt u Conjunto de empalme tipo tornillo-fusible, para línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública, compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De paso
(Línea 2.4
CT3-400KVA
) 1 1,00

Total u ............: 1,00 154,65 154,65

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FASE DE EJECUCIÓN 3 (U.E. Sector.- 5 SOLAES) Proyecto Eléctrico COMPLETO (U.E. Secto…

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 41



3.14 CALLE NUMERO 4 - REPOSICIÓN

3.14.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 2 7,45 14,90

Total m ............: 14,90 3,03 45,15

3.14.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 7,45 0,45 3,35

Total m2 ............: 3,35 9,12 30,55

3.14.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 7,45 0,45 3,35

Total m2 ............: 3,35 20,57 68,91

3.14.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 7,45 0,45 3,35

Total m2 ............: 3,35 7,56 25,33

3.15 CALLE NUMERO 5

3.15.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela
43(01) y
49a(01 y 02) 1 1,00
- Servicio
Parcela 50 1 1,00
- Servicio
Parcela
43(02) y 51 1 1,00
- Servicio
Parcela 52 y
53 1 1,00

Total u ............: 4,00 364,16 1.456,64
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3.15.2 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta AP 0,00
- Servicio
Parcela 49a
(01) 1 1,00
- Servicio
Parcela 49a
(02) 1 1,00

Total u ............: 2,00 156,16 312,32

3.15.3 UIEM.F3k m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 29,58 29,58

Total m ............: 29,58 37,35 1.104,81

3.15.4 UIEM.F3m m SECCIÓN.-13 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 13 1 20,32 20,32

1 1,50 1,50
1 6,72 6,72
1 25,25 25,25
1 45,28 45,28

Total m ............: 99,07 48,18 4.773,19
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3.15.5 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 43
(01) 0,00
Línea 2.5a
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 43
(02) 0,00
Línea 2.5b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 49a
(01) 0,00
Línea 2.6a
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 49a
(02) 0,00
Línea 2.6b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 50 0,00
Línea 2.6c
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 51 0,00
Línea 2.6d
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 52 0,00
Línea 2.6e
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 53 0,00
Línea 2.6f
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 8,00 912,46 7.299,68

3.16 CALLE NUMERO 18 Y PARCELA 37bis
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3.16.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela
42(01) y
49b(01 y 02) 1 1,00
- Servicio
Parcela 49c 1 1,00
- Servicio
Parcela
42(02) y 48 1 1,00
- Servicio
Parcela 47 1 1,00
- Servicio
Parcela
42(03) y 45 1 1,00
- De Paso 1 1,00
- Servicio
Parcela
37bis 1 1,00

Total u ............: 7,00 364,16 2.549,12

3.16.2 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
Arqueta AP 0,00
- Servicio
Parcela 44 1 1,00
- Servicio
Parcela 45 1 1,00
- Servicio
Parcela 46 1 1,00
- Servicio
Parcela 47 1 1,00

Total u ............: 4,00 156,16 624,64

3.16.3 UIEM.F3k m SECCIÓN.-11 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 11 1 29,96 29,96

1 6,20 6,20
1 24,35 24,35
1 30,50 30,50

Total m ............: 91,01 37,35 3.399,22
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3.16.4 UIEM.F3l m SECCIÓN.-12 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 12 1 17,10 17,10

1 44,68 44,68
1 16,86 16,86

Total m ............: 78,64 55,80 4.388,11

3.16.5 UIEM.F3m m SECCIÓN.-13 FASE.-3. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Sección 13 1 16,76 16,76

1 10,08 10,08

Total m ............: 26,84 48,18 1.293,15

3.16.6 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 42
(01) 0,00
Línea 1.4a
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 42
(02) 0,00
Línea 1.4b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 42
(03) 0,00
Línea 2.3a
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 49b
(01) 0,00
Línea 1.2b
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 49b
(02) 0,00
Línea 1.2c
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 49c 0,00
Línea 1.2d
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 48 0,00
Línea 1.2e
CT3-630KVA 1 1,00
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- Parcela 47 0,00
Línea 1.2f
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 46 0,00
Línea 1.2g
CT3-630KVA 1 1,00
- Parcela 45 0,00
Línea 2.3b
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela 44 0,00
Línea 2.3c
CT3-400KVA 1 1,00
- Parcela
37bis 0,00
Línea 2.3d
CT3-400KVA 1 1,00

Total u ............: 12,00 912,46 10.949,52

3.17 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN

3.17.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
- Carretera
Peñiscola 0,00
Unión linea
aérea con
CT-3 1 279,04 279,04
- Cruce
Barranquet 0,00
Unión CT-2
con CT-3 1 118,60 118,60

Total m ............: 397,64 85,18 33.870,98

3.18 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-3

3.18.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-3 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 3 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 54b 1 222,59 222,59
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela
49b(01) 1 178,18 178,18
Línea 1.2b -
Parcela
49b(02) 1 5,50 5,50
Línea 1.2c -
Parcela 49c 1 48,82 48,82
Línea 1.2d -
Parcela 48 1 28,37 28,37
Línea 1.2e -
Parcela 47 1 21,49 21,49
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Línea 1.2f -
Parcela 46 1 8,93 8,93
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela
36c(CT-emp
alme"05") 1 95,65 95,65
Línea 1.3a -
Parcela
36c(empalm
e-05) 0,00
Línea 1.3b -
Parcela
36c(06) 0,00
Línea 1.3c -
Parcela
36c(07) 0,00
Línea 1.3d -
Parcela
36c(08) 0,00
Línea 1.3e -
Parcela
36c(09) 0,00
Línea 1.3f -
Parcela
36c(10) 0,00
Línea 1.3g -
Parcela
36c(11) 0,00
Línea 1.3h -
Parcela
36c(12) 0,00
Línea 1.3i -
Parcela
36c(13) 0,00
Línea 1.3j -
Parcela
36c(14) 0,00
Línea 1.3k -
Parcela
36c(15) 0,00
Línea 1.3l -
Parcela
36c(16) 0,00
Línea 1.3m -
Parcela
36c(17) 0,00
Línea 1.3n -
Parcela
36c(18) 0,00
Línea 1.3o -
Parcela
36c(19) 0,00
Línea 1.3p -
Parcela
36c(20) 0,00
Línea 1.3q -
Parcela
36c(21) 0,00
Línea 1.3r -
Parcela
36c(22) 0,00
Línea 1.3s -
Parcela
36c(23) 0,00
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela
42(01) 1 180,48 180,48
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Línea 1.4b -
Parcela
42(02) 1 70,47 70,47
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Parcela
37(Bloque1) 1 102,80 102,80
Línea 1.5b -
Parcela 38a 1 44,01 44,01
Línea 1.5c -
Parcela 38b 1 10,55 10,55
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela
37(Bloque2) 1 124,59 124,59
Línea 1.6b -
Parcela
37(Bloque3) 1 13,03 13,03
LINEA 1.7 0,00
Línea 1.7a -
Parcela 38c 1 125,49 125,49
Línea 1.7b -
Parcela
37(CT-empal
me"Bloque4"
) 1 57,18 57,18
Línea 1.7b -
Parcela
37(empalme-
Bloque4) 0,00
Línea 1.7c -
Parcela
37(Bloque5) 0,00
LINEA 1.8 0,00
Línea 1.8a -
Parcela
36b(01) 1 58,10 58,10
Línea 1.8b -
Parcela
36b(02) 1 11,83 11,83
Línea 1.8c -
Alum. CT-3 1 32,36 32,36
Línea 1.8d -
Parcela
36b(03) 1 11,95 11,95
Línea 1.8e -
Parcela
36b(04) 1 4,30 4,30
Línea 1.8f -
Parcela
36b(05) 0,00
Línea 1.8g -
Parcela
36b(06) 0,00
Línea 1.8h -
Parcela
36b(07) 0,00
Línea 1.8i -
Parcela
36b(08) 0,00
Línea 1.8j -
Parcela
36b(09) 0,00
Línea 1.8k -
Parcela
36b(10) 0,00
Línea 1.8l -
Parcela
36b(11) 0,00
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Línea 1.8m -
Parcela
36b(12) 0,00
Línea 1.8n -
Parcela
36b(13) 0,00
Línea 1.8o -
Parcela
36b(14) 0,00
Línea 1.8p -
Parcela
36b(15) 0,00
Línea 1.8q -
Bomba
Impulsión 1 10,00 10,00
Línea 1.8r -
Alum P.Luna 1 4,30 4,30
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 2.1 0,00
Línea 2.1a -
Parcela
36c(01) 1 82,12 82,12
Línea 2.1b -
Parcela
36c(02) 1 5,10 5,10
Línea 2.1c -
Parcela
36c(03) 1 14,13 14,13
Línea 2.1d -
Parcela
36c(04) 1 5,10 5,10
Línea 2.1e -
Parcela
36a(02) 1 64,15 64,15
Línea 2.1f -
Parcela
36a(01) 1 5,10 5,10
Línea 2.1g -
PETANCA 1 234,90 234,90
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela
36a(CT-emp
alme"03") 1 68,71 68,71
Línea 2.2a -
Parcela
36a(empalm
e-03) 0,00
Línea 2.2b -
Parcela
36a(04) 0,00
Línea 2.2c -
Parcela
36a(05) 0,00
Línea 2.2d -
Parcela
36a(06) 0,00
Línea 2.2e -
Parcela
36a(07) 0,00
Línea 2.2f -
Parcela
36a(08) 0,00
Línea 2.2g -
Parcela
36a(09) 0,00
Línea 2.2h -
Parcela
36a(10) 0,00
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Línea 2.2i -
Parcela
36a(11) 0,00
Línea 2.2j -
Parcela
36a(12) 0,00
Línea 2.2k -
Parcela
36a(13) 0,00
Línea 2.2l -
Parcela
36a(14) 0,00
Línea 2.2m -
Parcela
36a(15) 0,00
Línea 2.2n -
Parcela
36a(16) 0,00
Línea 2.2o -
Parcela
36a(17) 0,00
Línea 2.2p -
Parcela
36a(18) 0,00
Línea 2.2q -
Parcela
36a(19) 0,00
Línea 2.2r -
Parcela
36a(20) 0,00
Línea 2.2s -
Parcela
36a(21) 0,00
Línea 2.2t -
Parcela
36a(22) 0,00
Línea 2.2u -
Parcela
36a(23) 0,00
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Parcela
42(03) 1 288,99 288,99
Línea 2.3b -
Parcela 45 1 7,90 7,90
Línea 2.3c -
Parcela 44 1 12,00 12,00
Línea 2.3d -
Parcela
37bis 1 70,20 70,20
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela
36c(CT-emp
alme"24") 1 116,19 116,19
Línea 2.4a -
Parcela
36c(empalm
e-24) 0,00
Línea 2.4b -
Parcela
36c(25) 0,00
Línea 2.4c -
Parcela 38 0,00
Línea 2.4d -
Parcela 39 0,00
Línea 2.4e -
Parcela 40 0,00
Línea 2.4f -
Parcela 41 0,00
LINEA 2.5 0,00
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Línea 2.5a -
Parcela
43(01) 1 174,55 174,55
Línea 2.5b -
Parcela
43(02) 1 80,05 80,05
LINEA 2.6 0,00
Línea 2.6a -
Parcela
49a(01) 1 178,00 178,00
Línea 2.6b -
Parcela
49a(02) 1 8,10 8,10
Línea 2.6c -
Parcela 50 1 29,15 29,15
Línea 2.6d -
Parcela 51 1 49,20 49,20
Línea 2.6e -
Parcela 52 1 33,17 33,17
Línea 2.6f -
Parcela 53 1 5,90 5,90

Total m ............: 3.003,68 29,79 89.479,63

3.18.2 UIEB.1aa m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
directamente enterrada, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-3 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 3 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 54b 0,00
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela
49b(01) 0,00
Línea 1.2b -
Parcela
49b(02) 0,00
Línea 1.2c -
Parcela 49c 0,00
Línea 1.2d -
Parcela 48 0,00
Línea 1.2e -
Parcela 47 0,00
Línea 1.2f -
Parcela 46 0,00
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela
36c(CT-emp
alme"05") 0,00
Línea 1.3a -
Parcela
36c(empalm
e-05) 1 9,66 9,66
Línea 1.3b -
Parcela
36c(06) 1 4,30 4,30
Línea 1.3c -
Parcela
36c(07) 1 13,27 13,27
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Línea 1.3d -
Parcela
36c(08) 1 4,30 4,30
Línea 1.3e -
Parcela
36c(09) 1 20,02 20,02
Línea 1.3f -
Parcela
36c(10) 1 9,45 9,45
Línea 1.3g -
Parcela
36c(11) 1 4,30 4,30
Línea 1.3h -
Parcela
36c(12) 1 13,27 13,27
Línea 1.3i -
Parcela
36c(13) 1 4,30 4,30
Línea 1.3j -
Parcela
36c(14) 1 13,27 13,27
Línea 1.3k -
Parcela
36c(15) 1 4,30 4,30
Línea 1.3l -
Parcela
36c(16) 1 20,33 20,33
Línea 1.3m -
Parcela
36c(17) 1 4,30 4,30
Línea 1.3n -
Parcela
36c(18) 1 13,27 13,27
Línea 1.3o -
Parcela
36c(19) 1 4,30 4,30
Línea 1.3p -
Parcela
36c(20) 1 13,27 13,27
Línea 1.3q -
Parcela
36c(21) 1 4,30 4,30
Línea 1.3r -
Parcela
36c(22) 1 16,16 16,16
Línea 1.3s -
Parcela
36c(23) 1 4,30 4,30
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela
42(01) 0,00
Línea 1.4b -
Parcela
42(02) 0,00
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Parcela
37(Bloque1) 0,00
Línea 1.5b -
Parcela 38a 0,00
Línea 1.5c -
Parcela 38b 0,00
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela
37(Bloque2) 0,00
Línea 1.6b -
Parcela
37(Bloque3) 0,00
LINEA 1.7 0,00
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Línea 1.7a -
Parcela 38c 0,00
Línea 1.7b -
Parcela
37(CT-empal
me"Bloque4"
) 0,00
Línea 1.7b -
Parcela
37(empalme-
Bloque4) 1 74,50 74,50
Línea 1.7c -
Parcela
37(Bloque5) 1 4,30 4,30
LINEA 1.8 0,00
Línea 1.8a -
Parcela
36b(01) 0,00
Línea 1.8b -
Parcela
36b(02) 0,00
Línea 1.8c -
Alum. CT-3 0,00
Línea 1.8d -
Parcela
36b(03) 0,00
Línea 1.8e -
Parcela
36b(04) 0,00
Línea 1.8f -
Parcela
36b(05) 1 19,36 19,36
Línea 1.8g -
Parcela
36b(06) 1 4,30 4,30
Línea 1.8h -
Parcela
36b(07) 1 19,36 19,36
Línea 1.8i -
Parcela
36b(08) 1 4,30 4,30
Línea 1.8j -
Parcela
36b(09) 1 19,36 19,36
Línea 1.8k -
Parcela
36b(10) 1 4,30 4,30
Línea 1.8l -
Parcela
36b(11) 1 19,36 19,36
Línea 1.8m -
Parcela
36b(12) 1 4,30 4,30
Línea 1.8n -
Parcela
36b(13) 1 19,36 19,36
Línea 1.8o -
Parcela
36b(14) 1 4,30 4,30
Línea 1.8p -
Parcela
36b(15) 1 19,13 19,13
Línea 1.8q -
Bomba
Impulsión 0,00
Línea 1.8r -
Alum P.Luna 0,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 2.1 0,00
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Línea 2.1a -
Parcela
36c(01) 0,00
Línea 2.1b -
Parcela
36c(02) 0,00
Línea 2.1c -
Parcela
36c(03) 0,00
Línea 2.1d -
Parcela
36c(04) 0,00
Línea 2.1e -
Parcela
36a(02) 0,00
Línea 2.1f -
Parcela
36a(01) 0,00
Línea 2.1g -
PETANCA 0,00
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela
36a(CT-emp
alme"03") 0,00
Línea 2.2a -
Parcela
36a(empalm
e-03) 1 11,89 11,89
Línea 2.2b -
Parcela
36a(04) 1 4,30 4,30
Línea 2.2c -
Parcela
36a(05) 1 13,36 13,36
Línea 2.2d -
Parcela
36a(06) 1 4,30 4,30
Línea 2.2e -
Parcela
36a(07) 1 9,32 9,32
Línea 2.2f -
Parcela
36a(08) 1 20,86 20,86
Línea 2.2g -
Parcela
36a(09) 1 4,30 4,30
Línea 2.2h -
Parcela
36a(10) 1 13,15 13,15
Línea 2.2i -
Parcela
36a(11) 1 4,30 4,30
Línea 2.2j -
Parcela
36a(12) 1 13,15 13,15
Línea 2.2k -
Parcela
36a(13) 1 4,30 4,30
Línea 2.2l -
Parcela
36a(14) 1 9,47 9,47
Línea 2.2m -
Parcela
36a(15) 1 9,55 9,55
Línea 2.2n -
Parcela
36a(16) 1 8,57 8,57
Línea 2.2o -
Parcela
36a(17) 1 9,60 9,60
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Línea 2.2p -
Parcela
36a(18) 1 9,18 9,18
Línea 2.2q -
Parcela
36a(19) 1 4,30 4,30
Línea 2.2r -
Parcela
36a(20) 1 13,15 13,15
Línea 2.2s -
Parcela
36a(21) 1 4,30 4,30
Línea 2.2t -
Parcela
36a(22) 1 13,15 13,15
Línea 2.2u -
Parcela
36a(23) 1 4,30 4,30
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Parcela
42(03) 0,00
Línea 2.3b -
Parcela 45 0,00
Línea 2.3c -
Parcela 44 0,00
Línea 2.3d -
Parcela
37bis 0,00
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela
36c(CT-emp
alme"24") 0,00
Línea 2.4a -
Parcela
36c(empalm
e-24) 1 47,00 47,00
Línea 2.4b -
Parcela
36c(25) 1 12,05 12,05
Línea 2.4c -
Parcela 38 1 41,09 41,09
Línea 2.4d -
Parcela 39 1 4,30 4,30
Línea 2.4e -
Parcela 40 1 59,27 59,27
Línea 2.4f -
Parcela 41 1 43,16 43,16
LINEA 2.5 0,00
Línea 2.5a -
Parcela
43(01) 0,00
Línea 2.5b -
Parcela
43(02) 0,00
LINEA 2.6 0,00
Línea 2.6a -
Parcela
49a(01) 0,00
Línea 2.6b -
Parcela
49a(02) 0,00
Línea 2.6c -
Parcela 50 0,00
Línea 2.6d -
Parcela 51 0,00
Línea 2.6e -
Parcela 52 0,00
Línea 2.6f -
Parcela 53 0,00
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Total m ............: 792,57 26,65 21.121,99
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4.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

4.1.1 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
CT-4 1 1,00

Total u ............: 1,00 52.824,98 52.824,98

4.1.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
CT-4 2 2,00

Total u ............: 2,00 527,88 1.055,76

4.1.3 AT.4 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro de transformación, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
CT-4 1 1,00

Total u ............: 1,00 206,00 206,00

4.2 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE)

4.2.1 ARPR.4b u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Cruce 1 1,00

Total u ............: 1,00 389,73 389,73

4.2.2 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Unión
FASE.-5 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16
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4.2.3 UIEM.F4a m SECCIÓN.-1 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 1 1 43,07 43,07

1 29,30 29,30

Total m ............: 72,37 51,69 3.740,81

4.3 CALLE NUMERO 6

4.3.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Parcela 63 1 1,00
- Servicio
Parcela 54c,
64 y 64bis 1 1,00
- Servicio
Parcela 54a,
65 y 66 1 1,00
- Servicio
Parcela 55,
67 y 67bis 1 1,00

Total u ............: 4,00 364,16 1.456,64

4.3.2 UIEM.F4f m SECCIÓN.-6 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 14,11 14,11

1 34,80 34,80

Total m ............: 48,91 67,33 3.293,11

4.3.3 UIEM.F4g m SECCIÓN.-7 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 47,04 47,04

1 38,45 38,45

Total m ............: 85,49 48,18 4.118,91
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4.3.4 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 63 0,00
Línea 2.6b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela
64bis 0,00
Línea 2.6c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 64 0,00
Línea 2.6d
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 54c 0,00
Línea 2.3a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 65 0,00
Línea 2.4a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 66 0,00
Línea 2.5b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 54a 0,00
Línea 2.5a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela
67bis 0,00
Línea 2.5c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 67 0,00
Línea 2.4c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 55 0,00
línea 2.4b
CT4-630KVA 1 1,00

Total u ............: 10,00 912,46 9.124,60

4.4 CALLE NUMERO 6 - REPOSICIÓN

4.4.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 2 14,11 28,22

2 34,80 69,60
FASE 4 0,00
- Sección 6 2 47,04 94,08

2 38,45 76,90

Total m ............: 268,80 3,03 814,46
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4.4.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 14,11 0,60 8,47

1 34,80 0,60 20,88
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 47,04 0,45 21,17

1 38,45 0,45 17,30

Total m2 ............: 67,82 9,12 618,52

4.4.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 14,11 0,60 8,47

1 34,80 0,60 20,88
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 47,04 0,45 21,17

1 38,45 0,45 17,30

Total m2 ............: 67,82 20,57 1.395,06

4.5 CALLE NUMERO 19

4.5.1 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
MT150x150x
160 0,00
- De Salida
CT.-4
(400KVA) 1 1,00
- De Salida
CT.-4
(630KVA) 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.157,34 2.314,68

4.5.2 ARPR.4b u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+E2+C 0,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 61 1 1,00
- Servicio
Parcela 54d,
57 y 58 1 1,00
- Servicio
Parcela 54d
y 56 1 1,00

Total u ............: 3,00 389,73 1.169,19
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4.5.3 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Cruce -
Avgda.
Papaluna 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16

4.5.4 UIEM.F4b m SECCIÓN.-2 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x131cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y cinco tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x77cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 2 1 21,09 21,09

1 32,34 32,34

Total m ............: 53,43 110,92 5.926,46

4.5.5 UIEM.F4c m SECCIÓN.-3 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 3 1 5,36 5,36

1 22,20 22,20

Total m ............: 27,56 101,54 2.798,44

4.5.6 UIEM.F4d m SECCIÓN.-4 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y siete tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x94cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 4 1 5,94 5,94

Total m ............: 5,94 130,45 774,87

4.5.7 UIEM.F4e m SECCIÓN.-5 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x136cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con once tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x82cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 5 1 30,91 30,91

1 51,11 51,11

Total m ............: 82,02 121,12 9.934,26
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4.5.8 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 61 0,00
Línea 2.6a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 60 0,00
Línea 2.7a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 59 0,00
Línea 2.7b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 58 0,00
Línea 2.8a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 57 0,00
Línea 2.7c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 54d
(01) 0,00
Línea 2.2a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 54d
(02) 0,00
Línea 2.2b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 56 0,00
Línea 2.7d
CT4-630KVA 1 1,00

Total u ............: 8,00 912,46 7.299,68

4.6 CALLE NUMERO 19 - REPOSICIÓN

4.6.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 2 2 21,09 42,18

2 32,34 64,68

Total m ............: 106,86 3,03 323,79

4.6.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 2 1 21,09 0,60 12,65

1 32,34 0,60 19,40

Total m2 ............: 32,05 9,12 292,30
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4.6.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 2 1 21,09 0,60 12,65

1 32,34 0,60 19,40

Total m2 ............: 32,05 20,57 659,27

4.7 AVENIDA PAPALUNA OESTE Y CALLE NUMERO 20

4.7.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Conex. Vial 1 1,00

Total u ............: 1,00 364,16 364,16

4.7.2 UIEM.F4h m SECCIÓN.-8 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 8 1 53,59 53,59

Total m ............: 53,59 37,35 2.001,59

4.7.3 UIEM.F4l m SECCIÓN.-12 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 12 1 76,35 76,35

Total m ............: 76,35 23,14 1.766,74
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4.7.4 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 68 0,00
Línea 2.8c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 69
(01) 0,00
Línea 2.8d
CT4-630KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 912,46 1.824,92

4.7.5 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Conexión
Vial 0,00
Línea 2.8b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 69
(02 y 03) 0,00
Línea 2.8e y
2.8f
CT4-630KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.208,01 2.416,02

4.8 AVENIDA PAPALUNA ESTE Y ZONA ESTE
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4.8.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Cruce -
Avgda.
Papaluna 1 1,00
- De Giro -
Avgda.
Papaluna 2 2,00
- Servicio
Parcela 99,
100 y 101 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 98 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 97 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 93 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 90 y
92 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 89
(01) 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 89
(02) y Z.V. 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 88 y
91 1 1,00
- Servicio
Parcela 87 1 1,00

Total u ............: 12,00 364,16 4.369,92

4.8.2 UIEM.F4f m SECCIÓN.-6 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 24,91 24,91

1 6,68 6,68
1 37,18 37,18
1 17,49 17,49

Total m ............: 86,26 67,33 5.807,89
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4.8.3 UIEM.F4g m SECCIÓN.-7 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 7 1 34,84 34,84

1 16,17 16,17

Total m ............: 51,01 48,18 2.457,66

4.8.4 UIEM.F4h m SECCIÓN.-8 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 8 1 22,12 22,12

Total m ............: 22,12 37,35 826,18

4.8.5 UIEM.F4i m SECCIÓN.-9 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 9 1 20,65 20,65

Total m ............: 20,65 94,46 1.950,60

4.8.6 UIEM.F4j m SECCIÓN.-10 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 10 1 26,90 26,90

1 11,37 11,37
1 43,88 43,88

Total m ............: 82,15 74,94 6.156,32

4.8.7 UIEM.F4k m SECCIÓN.-11 FASE.-4. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 11 1 30,62 30,62

Total m ............: 30,62 55,80 1.708,60
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4.8.8 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 87 0,00
Línea 2.1c
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 87 0,00
Línea 1.6a
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 91 0,00
Línea 1.5b
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 89
(01) 0,00
Línea 2.1a
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela 89
(02) 0,00
Línea 2.1b
CT4-630KVA 1 1,00
- Parcela
Zona Verde 0,00
Línea 1.4c
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 90 0,00
Línea 1.5a
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 92 0,00
Línea 1.4b
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 93 0,00
Línea 1.3b
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 97 0,00
Línea 1.4a
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 98 0,00
Línea 1.3a
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 99 0,00
Línea 1.2a
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 100 0,00
Línea 1.2b
CT4-400KVA 1 1,00
- Parcela 101 0,00
Línea 1.1a
CT4-400KVA 1 1,00

Total u ............: 14,00 912,46 12.774,44

4.9 AVENIDA PAPALUNA ESTE Y ZONA ESTE - REPOSICIÓN
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4.9.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 2 24,91 49,82

2 6,68 13,36
2 37,18 74,36

-2 11,58 -23,16
FASE 4 0,00
- Sección 7 2 34,84 69,68

2 16,17 32,34
FASE 4 0,00
- Sección 9 2 20,65 41,30
FASE 4 0,00
- Sección 10 2 26,90 53,80

2 11,37 22,74
2 43,88 87,76

Total m ............: 422,00 3,03 1.278,66

4.9.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 24,91 0,60 14,95

1 6,68 0,60 4,01
1 37,18 0,60 22,31

-1 11,58 0,60 -6,95
FASE 4 0,00
- Sección 7 1 34,84 0,45 15,68

1 16,17 0,45 7,28
FASE 4 0,00
- Sección 9 1 20,65 0,60 12,39
FASE 4 0,00
- Sección 10 1 26,90 0,45 12,11

1 11,37 0,45 5,12
1 43,88 0,45 19,75

Total m2 ............: 106,65 9,12 972,65

4.9.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 24,91 0,60 14,95

1 6,68 0,60 4,01
1 37,18 0,60 22,31

-1 11,58 0,60 -6,95
FASE 4 0,00
- Sección 7 1 34,84 0,45 15,68

1 16,17 0,45 7,28
FASE 4 0,00
- Sección 9 1 20,65 0,60 12,39
FASE 4 0,00
- Sección 10 1 26,90 0,45 12,11

1 11,37 0,45 5,12
1 43,88 0,45 19,75

Total m2 ............: 106,65 20,57 2.193,79
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4.9.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 24,91 0,60 14,95
FASE 4 0,00
- Sección 7 1 34,84 0,45 15,68
FASE 4 0,00
- Sección 9 1 20,65 0,60 12,39

-1 13,65 0,60 -8,19
FASE 4 0,00
- Sección 10 1 26,90 0,45 12,11

1 11,37 0,45 5,12
1 43,88 0,45 19,75

Total m2 ............: 71,81 7,56 542,88

4.9.5 UPPR19bdb m2 Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, de 40x40cm, color según
dirección facultativa, tomadas con mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Sección 6 1 6,68 0,60 4,01
FASE 4 0,00
- Sección 7 1 16,17 0,45 7,28

-1 12,25 0,45 -5,51
FASE 4 0,00
- Sección 9 1 20,65 0,60 12,39

-1 7,00 0,60 -4,20

Total m2 ............: 13,97 30,14 421,06

4.10 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN

4.10.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 4 0,00
- Unión CT-3
con CT-4 1 271,12 271,12

Total m ............: 271,12 85,18 23.094,00

4.11 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-4
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4.11.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 4 0,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 101 1 187,36 187,36
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela 99 1 185,08 185,08
Línea 1.2b -
Parcela 100 1 5,50 5,50
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela 98 1 162,77 162,77
Línea 1.3b -
Parcela 93 1 63,50 63,50
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 97 1 173,14 173,14
Línea 1.4b -
Parcela 92 1 61,79 61,79
Línea 1.4c -
A. Z. Verde 1 41,20 41,20
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Parcela 90 1 247,76 247,76
Línea 1.5b -
Parcela 91 1 93,02 93,02
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela 88 1 332,31 332,31
- Maquina de
630KVA 0,00
LINEA 2.1 0,00
Línea 2.1a -
Parcela
89(01) 1 283,07 283,07
Línea 2.1b -
Parcela
89(02) 1 25,82 25,82
Línea 2.1c -
Parcela 87 1 61,27 61,27
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela
54d(01) 1 37,12 37,12
Línea 2.2b -
Parcela
54d(02) 1 58,15 58,15
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Parcela 54c 1 107,39 107,39
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela 65 1 156,37 156,37
Línea 2.4b -
Parcela 55 1 46,58 46,58
Línea 2.4c -
Parcela 67 1 7,90 7,90
LINEA 2.5 0,00
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Línea 2.5a -
Parcela 54a 1 156,31 156,31
Línea 2.5b -
Parcela 66 1 7,90 7,90
Línea 2.5c -
Parcela
67bis 1 46,58 46,58
LINEA 2.6 0,00
Línea 2.6a -
Parcela 61 1 39,41 39,41
Línea 2.6b -
Parcela 63 1 42,14 42,14
Línea 2.6c -
Parcela
64bis 1 42,73 42,73
Línea 2.6d -
Parcela 64 1 8,90 8,90
LINEA 2.7 0,00
Línea 2.7a -
Parcela 60 1 7,93 7,93
Línea 2.7b -
Parcela 59 1 3,67 3,67
Línea 2.7c -
Parcela 57 1 52,94 52,94
Línea 2.7d -
Parcela 56 1 53,71 53,71
LINEA 2.8 0,00
Línea 2.8a -
Parcela 58 1 40,90 40,90
Línea 2.8b -
Conexión 1 129,32 129,32
Línea 2.8c -
Parcela 68 0,00
Línea 2.8d -
Parcela
69(01) 0,00
Línea 2.8e -
Parcela
69(02) 0,00
Línea 2.8f -
Parcela
69(03) 0,00

Total m ............: 2.969,54 29,79 88.462,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
4 FASE DE EJECUCIÓN 4 (U.E. Sector.- 5 SOLAES) Proyecto Eléctrico COMPLETO (U.E. Secto…

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 72



4.11.2 UIEB.1aa m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
directamente enterrada, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 4 0,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 101 0,00
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela 99 0,00
Línea 1.2b -
Parcela 100 0,00
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Parcela 98 0,00
Línea 1.3b -
Parcela 93 0,00
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 97 0,00
Línea 1.4b -
Parcela 92 0,00
Línea 1.4c -
A. Z. Verde 0,00
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Parcela 90 0,00
Línea 1.5b -
Parcela 91 0,00
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela 88 0,00
- Maquina de
630KVA 0,00
LINEA 2.1 0,00
Línea 2.1a -
Parcela
89(01) 0,00
Línea 2.1b -
Parcela
89(02) 0,00
Línea 2.1c -
Parcela 87 0,00
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela
54d(01) 0,00
Línea 2.2b -
Parcela
54d(02) 0,00
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Parcela 54c 0,00
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela 65 0,00
Línea 2.4b -
Parcela 55 0,00
Línea 2.4c -
Parcela 67 0,00
LINEA 2.5 0,00
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Línea 2.5a -
Parcela 54a 0,00
Línea 2.5b -
Parcela 66 0,00
Línea 2.5c -
Parcela
67bis 0,00
LINEA 2.6 0,00
Línea 2.6a -
Parcela 61 0,00
Línea 2.6b -
Parcela 63 0,00
Línea 2.6c -
Parcela
64bis 0,00
Línea 2.6d -
Parcela 64 0,00
LINEA 2.7 0,00
Línea 2.7a -
Parcela 60 0,00
Línea 2.7b -
Parcela 59 0,00
Línea 2.7c -
Parcela 57 0,00
Línea 2.7d -
Parcela 56 0,00
LINEA 2.8 0,00
Línea 2.8a -
Parcela 58 0,00
Línea 2.8b -
Conexión 0,00
Línea 2.8c -
Parcela 68 1 41,16 41,16
Línea 2.8d -
Parcela
69(01) 1 30,69 30,69
Línea 2.8e -
Parcela
69(02) 1 13,95 13,95
Línea 2.8f -
Parcela
69(03) 1 4,30 4,30

Total m ............: 90,10 26,65 2.401,17
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5.1 ENLACE LINEA DE 400mm2

5.1.1 EMPA.1mt u Conjunto empalme MT cable 3x400mm2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Línea
Subestación
con CRE-5 0,00
Empalme
Carretera
Peñiscola 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.493,20 1.493,20

5.1.2 UIEM.F5a m SECCIÓN.-1 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x35cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x102cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 1 1 33,33 33,33

Total m ............: 33,33 67,13 2.237,44

5.2 CENTRO DE REPARTO Y CENTRO DE TRANSFORMACION

5.2.1 UIEC.2abb01 u Centro de reparto de compañía tipo 3L+1A+1P, compuesto por 3 celdas de línea motorizadas, 1 de
partición/remonte motorizada y telemando, (1 transformador de potencia, de 400 kVA, con
aislamiento de aceite (B2) y 1 de protección motorizada NO INCLUIDO).
En edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de
ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
CRE-5 1 1,00

Total u ............: 1,00 49.707,95 49.707,95

5.2.2 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
CT-5 1 1,00

Total u ............: 1,00 52.824,98 52.824,98

5.2.3 AT.1 u Trabajos en CT LSAT-400mm2 20KV

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
CRE-5 1 1,00

Total u ............: 1,00 583,03 583,03

5.2.4 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
CT-5 2 2,00
CRE-5 1 1,00

Total u ............: 3,00 527,88 1.583,64
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5.2.5 AT.4 u Mediciones de toma de tierra y tensiones de paso y contacto para centro de transformación, de
acuerdo con el RD 337/2014 ITC RAT-13.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
CT-5 1 1,00
CRE-5 1 1,00

Total u ............: 2,00 206,00 412,00

5.3 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE)

5.3.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Conex. Vial
20 2 2,00
- De Unión
S.U. 1 1,00

Total u ............: 3,00 364,16 1.092,48

5.3.2 UIEM.F5f m SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 6 1 13,31 13,31

Total m ............: 13,31 37,35 497,13

5.3.3 UIEM.F5g m SECCIÓN.-7 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x117cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x63cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 7
(Unión S.U.) 1 18,60 18,60

Total m ............: 18,60 86,84 1.615,22

5.3.4 UIEM.F5m m SECCIÓN.-13 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13 1 52,47 52,47

Total m ............: 52,47 48,18 2.528,00
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5.3.5 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Conexión
Vial 20 0,00
Línea 1.6b
CT5-630KVA 1 1,00
- Conexión
Vial 20 0,00
Línea 1.7a
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.208,01 2.416,02

5.4 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE)

5.4.1 ARPR.4b u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+E2+C 0,00
- Servicio
Conex. Vial 7 1 1,00

Total u ............: 1,00 389,73 389,73

5.4.2 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- Servicio
Conex. Vial 7 1 1,00
- De Unión
S.U. 1 1,00

Total u ............: 2,00 364,16 728,32
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5.4.3 UIEM.F5i m SECCIÓN.-9 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 9 1 22,53 22,53

Total m ............: 22,53 51,69 1.164,58

5.4.4 UIEM.F5j m SECCIÓN.-10 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y dos tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x62cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 10 1 13,24 13,24
- Sección 10
(Unión S.U.) 1 20,00 20,00

Total m ............: 33,24 71,68 2.382,64

5.4.5 UIEM.F5k m SECCIÓN.-11 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x131cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y tres tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 45x77cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 11 1 53,96 53,96

Total m ............: 53,96 82,50 4.451,70

5.4.6 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Conexión
Vial 7 0,00
Línea 1.4b
CT5-630KVA 1 1,00
- Conexión
Vial 7 0,00
Línea 1.5a
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.208,01 2.416,02
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5.5 AVENIDA VALENCIA (Rotonda)

5.5.1 ARPR.1 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior.
MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
MT200x150x
160 0,00
- De Entrada
CRE-5 1 1,00
- De Salida
CT.-5
(400KVA) 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.348,17 2.696,34

5.5.2 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
MT150x150x
160 0,00
- De Salida
CRE-5
(400KVA) 1 1,00
- De
Entrada-Salid
a CT.-5
(630KVA) 1 1,00
- De Cruce
(Líneas AT,
MT Y BT) 2 2,00

Total u ............: 4,00 1.157,34 4.629,36

5.5.3 UIEM.F5d m SECCIÓN.-4 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x168cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, con dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados
con HM-15 60x114cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 4 1 4,56 4,56

Total m ............: 4,56 172,27 785,55

5.5.4 UIEM.F5e m SECCIÓN.-5 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 5 1 3,38 3,38

Total m ............: 3,38 55,80 188,60
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5.5.5 UIEM.F5h m SECCIÓN.-8 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 8 2 4,14 8,28

1 3,93 3,93

Total m ............: 12,21 74,94 915,02

5.5.6 UIEM.F5i m SECCIÓN.-9 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados con HM-15 45x31cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x85cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 9 1 9,14 9,14

Total m ............: 9,14 51,69 472,45

5.5.7 UIEM.F5l m SECCIÓN.-12 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y seis tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x79cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 12 1 3,83 3,83

Total m ............: 3,83 118,41 453,51

5.5.8 UIEM.F5o m SECCIÓN.-15 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x168cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm y dos tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT, hormigonados
con HM-15 60x66cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 60x102cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 15 1 3,75 3,75

Total m ............: 3,75 118,21 443,29

5.5.9 UIEM.F5p m SECCIÓN.-16 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm para MT y nueve tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x96cm,
testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 16 1 3,75 3,75

Total m ............: 3,75 145,62 546,08

5.6 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo ESTE)
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5.6.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 82 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 81 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela
74bis 1 1,00
- De Paso
(Avgda.
Papaluna) 2 2,00
- Servicio
Parcela 103 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela
40(S.U.) 1 1,00
- Elevación y
Servicio
Parcela B1
(S.U.) 1 1,00

Total u ............: 8,00 364,16 2.913,28

5.6.2 UIEM.F5e m SECCIÓN.-5 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 5 1 14,02 14,02

Total m ............: 14,02 55,80 782,32

5.6.3 UIEM.F5f m SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 6 1 64,93 64,93

1 45,28 45,28
1 33,09 33,09
1 28,47 28,47
1 35,41 35,41

Total m ............: 207,18 37,35 7.738,17
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5.6.4 UIEM.F5m m SECCIÓN.-13 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13
(S.U.) 1 38,98 38,98

1 70,39 70,39

Total m ............: 109,37 48,18 5.269,45

5.6.5 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 82 0,00
Línea 1.6a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 81 0,00
Línea 1.8a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela
74bis 0,00
Línea 1.8b
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 103 0,00
Línea 1.8c
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 40
(S.U.) 0,00
Línea 2.4a
CT5-400KVA 1 1,00
- Parcela B1
(S.U.) 0,00
Línea 2.4b
CT5-400KVA 1 1,00

Total u ............: 6,00 912,46 5.474,76
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5.6.6 ELEV.Xa u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de baja tensión con apoyo metálico de presilla, de
10m de altura y 750daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza prismática y fuste
troncopiramidal de sección cuadrada incluso entubado de cable, accesorios para paso A/S
(aéreo-subterráneo mediante becos). Totalmente instalado y probado. Para efectuar las
operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca
insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Mantener
suministro 0,00
Fuera del
Sector 1 1,00

Total u ............: 1,00 640,03 640,03

5.7 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo ESTE) - REPOSICIÓN

5.7.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5
(Cruce Papa
Luna) 0,00
- Sección 6 2 28,47 56,94

Total m ............: 56,94 3,03 172,53

5.7.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5
(Cruce Papa
Luna) 0,00
- Sección 6 1 28,47 0,45 12,81

Total m2 ............: 12,81 9,12 116,83

5.7.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5
(Cruce Papa
Luna) 0,00
- Sección 6 1 28,47 0,45 12,81

Total m2 ............: 12,81 20,57 263,50

5.7.4 UPCM.5a m2 Capa de rodadura asfáltica, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido
calizo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla, incluso riego de adherencia.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5
(Cruce Papa
Luna) 0,00
- Sección 6 1 28,47 0,45 12,81

-1 7,11 0,45 -3,20
-1 8,22 0,45 -3,70

Total m2 ............: 5,91 7,56 44,68
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5.7.5 UPPR19bdb m2 Pavimento con bladosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, de 40x40cm, color según
dirección facultativa, tomadas con mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5
(Cruce Papa
Luna) 0,00
- Sección 6 1 7,11 0,45 3,20

1 8,22 0,45 3,70

Total m2 ............: 6,90 30,14 207,97

5.8 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo OESTE)

5.8.1 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
MT150x150x
160 0,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 85 y
86 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela
86bis (02) 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.157,34 2.314,68

5.8.2 ARPR.4b u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de media y baja tensión, de
dimensiones interiores 100x100x115cm, formada por una pieza base ET-60x100cm, modulo de
suplementación E2-20x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y
posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+E2+C 0,00
- De Paso y
Servicio
Alum. CT-5 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 84 1 1,00
- De Paso y
Servicio
Parcela
86bis (01) 1 1,00

Total u ............: 3,00 389,73 1.169,19
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5.8.3 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Paso y
Servicio
Parcela 1
(S.U.) 1 1,00
- De paso y
servicio
Parcela 68
(S.U.) 1 1,00
- De paso y
Servicio
Parcela 66 y
67 (S.U.) 1 1,00
- De paso
Parcela 69 a
72 (S.U.) 2 2,00

Total u ............: 5,00 364,16 1.820,80

5.8.4 UIEM.F5b m SECCIÓN.-2 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, y cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 2 1 25,99 25,99

1 48,77 48,77
1 30,00 30,00

Total m ............: 104,76 107,60 11.272,18

5.8.5 UIEM.F5c m SECCIÓN.-3 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 60x137cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con
hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, y seis tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160mm con hilo guía incorporado para BT, hormigonados con HM-15 60x83cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 3 1 20,19 20,19

1 12,27 12,27

Total m ............: 32,46 121,77 3.952,65

5.8.6 UIEM.F5e m SECCIÓN.-5 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x54cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 5
(S.U.) 1 27,81 27,81

1 37,01 37,01
1 50,64 50,64

Total m ............: 115,46 55,80 6.442,67
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5.8.7 UIEM.F5f m SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 6
(S.U.) 1 36,68 36,68

1 17,92 17,92

Total m ............: 54,60 37,35 2.039,31

5.8.8 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Alum. CT-5 0,00
Línea 1.3a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 84 0,00
Línea 1.4a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 85 0,00
Línea 1.2a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 86 0,00
Línea 1.1a
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela
87bis (01) 0,00
Línea 1.3b
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela
87bis (02) 0,00
Línea 1.3c
CT5-630KVA 1 1,00
- PARCELAS
S.U. 0,00
- Parcela 1 0,00
Línea 2.3a
CT5-400KVA 1 1,00
- Parcela 68 0,00
Línea 2.3b
CT5-400KVA 1 1,00
- Parcela 67 0,00
Línea 2.2a
CT5-400KVA 1 1,00
- Parcela 66 0,00
Línea 2.2b
CT5-400KVA 1 1,00

Total u ............: 10,00 912,46 9.124,60

5.9 CARRETERA VIEJA PEÑISCOLA
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5.9.1 ARPR.4c u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
Arqueta
ET+C 0,00
- De Paso 1 1,00
- Servicio
Conex. Vial 7 2 2,00

Total u ............: 3,00 364,16 1.092,48

5.9.2 UIEM.F5f m SECCIÓN.-6 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 6 1 12,98 12,98

Total m ............: 12,98 37,35 484,80

5.9.3 UIEM.F5m m SECCIÓN.-13 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con
hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x54cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13 1 43,34 43,34

1 29,92 29,92

Total m ............: 73,26 48,18 3.529,67

5.9.4 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Conexión
Vial 7 0,00
Línea 1.1b
CT5-630KVA 1 1,00
- Conexión
Vial 7 0,00
Línea 1.2b
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 2,00 1.208,01 2.416,02

5.10 CARRETERA VIEJA PEÑISCOLA - REPOSICIÓN
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5.10.1 UFAC.1b m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13 2 43,34 86,68

2 29,92 59,84
FASE 5 0,00
- Sección 6 2 12,98 25,96

Total m ............: 172,48 3,03 522,61

5.10.2 EADR31a m2 Demolición de pavimento de calzada y aceras, hasta 20cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor de 80 mm de diámetro, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13 1 43,34 0,45 19,50

1 29,92 0,45 13,46
FASE 5 0,00
- Sección 6 1 12,98 0,45 5,84

Total m2 ............: 38,80 9,12 353,86

5.10.3 UPCH.1abba m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40mm, vertido
con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland
con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 13 1 43,34 0,45 19,50

1 29,92 0,45 13,46
FASE 5 0,00
- Sección 6 1 12,98 0,45 5,84

Total m2 ............: 38,80 20,57 798,12

5.11 CALLE NUMERO 7

5.11.1 UIEM.F5n m SECCIÓN.-14 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 14 1 58,28 58,28

1 77,75 77,75
1 52,98 52,98
1 63,21 63,21

Total m ............: 252,22 23,14 5.836,37
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5.11.2 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 72
(01) 0,00
Línea 1.5b
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 72
(02) 0,00
Línea 1.5c
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 73
(01) 0,00
Línea 1.1c
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 73
(02) 0,00
Línea 1.1d
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 76 0,00
Línea 1.4c
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 77 0,00
Línea 1.4d
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 78 0,00
Línea 1.4e
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 79 0,00
Línea 1.2d
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 80 0,00
Línea 1.2c
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 9,00 912,46 8.212,14

5.12 CALLE NUMERO 20

5.12.1 UIEM.F5n m SECCIÓN.-14 FASE.-5. Excavación de zanja de sección 35x80cm por medios mecánicos en
terrenos medios, tendido de una línea sobre arena de mina o río para la protección de cables en 
zanja de 35x20cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación 35x60cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Sección 14 1 120,17 120,17

1 67,31 67,31

Total m ............: 187,48 23,14 4.338,29
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5.12.2 NPRE.10 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x54cm, incluida demolición de valla existente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
10 0,00
- Parcela 70
(01) 0,00
Línea 1.6c
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 75
(01) 0,00
Línea 1.7b
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 74 0,00
Línea 1.7k
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 3,00 912,46 2.737,38

5.12.3 NPRE.11 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con
bases buc y fusibles de 315/315/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina prefabricada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Acometida subterránea realizada con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm
BT con hilo guía incorporado, para una distancia media de 5m. Excavación de zanja de sección
60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, hormigonados con HM-15
60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 60x54cm

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
ESQUEMA
11 0,00
- Parcela 70
(02 y 03) 0,00
Línea 1.6d y
1.6e
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 70
(04 y 05) 0,00
Línea 1.6f y
1.6g
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 70
(06 y 07) 0,00
Línea 1.6h y
1.6i
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 70
(08 y 09) 0,00
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Línea 1.6k y
1.6l
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 70
(10 y 11) 0,00
Línea 1.6m y
1.6n
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 75
(02 y 03) 0,00
Línea 1.7c y
1.7d
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 75
(04 y 05) 0,00
Línea 1.7e y
1.7f
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 75
(06 y 07) 0,00
Línea 1.7g y
1.7h
CT5-630KVA 1 1,00
- Parcela 75
(08 y 09) 0,00
Línea 1.7i y
1.7j
CT5-630KVA 1 1,00

Total u ............: 9,00 1.208,01 10.872,09

5.13 CABLEADO DE MEDIA TENSION

5.13.1 UIEM.1ad m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Unión Línea
Subestación
con CRE-5 1 179,94 179,94

Total m ............: 179,94 111,91 20.137,09

5.13.2 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 5 0,00
- Unión CT-4
con CT-5 1 192,37 192,37
- Unión CT-5
con CRE-5 1 11,28 11,28

Total m ............: 203,65 85,18 17.346,91

5.14 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-5
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5.14.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 5 0,00
- Maquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 86 1 75,02 75,02
Línea 1.1b -
Conexión 1 140,28 140,28
Línea 1.1c -
Parcela
73(01) 0,00
Línea 1.1d -
Parceal
73(02) 0,00
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela 85 1 74,56 74,56
Línea 1.2b -
Conexión 1 141,47 141,47
Línea 1.2c -
Parcela 80 0,00
Línea 1.2d -
Parcela 79 0,00
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Alum. CT-5 1 32,88 32,88
Línea 1.3b -
Parcela
86bis(01) 1 95,93 95,93
Línea 1.3c -
Parcela
86bis(02) 1 43,33 43,33
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 84 1 50,07 50,07
Línea 1.4b -
Conexión 1 97,25 97,25
Línea 1.4c -
Parcela 76 0,00
Línea 1.4d -
Parcela 77 0,00
Línea 1.4e -
Parcela 78 0,00
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Conexión 1 85,05 85,05
Línea 1.5b -
Parcela
72(01) 0,00
Línea 1.5c -
Parcela
72(02) 0,00
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela 82 1 23,40 23,40
Línea 1.6b -
Conexión 1 91,19 91,19
Línea 1.6c -
Parcela
70(01) 0,00
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Línea 1.6d -
Parcela
70(02) 0,00
Línea 1.6e -
Parcela
70(03) 0,00
Línea 1.6f -
Parcela
70(04) 0,00
Línea 1.6g -
Parcela
70(05) 0,00
Línea 1.6h -
Parcela
70(06) 0,00
Línea 1.6i -
Parcela
70(07) 0,00
Línea 1.6k -
Parcela
70(08) 0,00
Línea 1.6l -
Parcela
70(09) 0,00
Línea 1.6m -
Parcela
70(10) 0,00
Línea 1.6n -
Parcela
70(11) 0,00
LINEA 1.7 0,00
Línea 1.7a -
Conexión 1 61,66 61,66
Línea 1.7b -
Parcela
75(01) 0,00
Línea 1.7c -
Parcela
75(02) 0,00
Línea 1.7d -
Parcela
75(03) 0,00
Línea 1.7e -
Parcela
75(04) 0,00
Línea 1.7f -
Parcela
75(05) 0,00
Línea 1.7g -
Parcela
75(06) 0,00
Línea 1.7h -
Parcela
75(07) 0,00
Línea 1.7i -
Parcela
75(08) 0,00
Línea 1.7j -
Parcela
75(09) 0,00
Línes 1.7k -
Parcela 74 0,00
LINEA 1.8 0,00
Línea 1.8a -
Parcela 81 1 87,33 87,33
Línea 1.8b -
Parcela
74bis 1 57,88 57,88
Línea 1.8c -
Parcela 103 1 109,76 109,76
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- Maquina
400KVA 0,00
LINEA 2.2 0,00
Línea 2.2a -
Parcela 67
(S.U.) 1 131,22 131,22
Línea 2.2b -
Parcela 66
(S.U.) 1 14,67 14,67
LINEA 2.3 0,00
Línea 2.3a -
Parcela 1
(S.U.) 1 44,31 44,31
Línea 2.3b -
Parcela 68
(S.U.) 1 50,57 50,57
LINEA 2.4 0,00
Línea 2.4a -
Parcela 40
(S.U.) 1 49,35 49,35
Línea 2.4b -
Parcela B1
(S.U.) 1 82,71 82,71
LINEA 2.5 0,00
Línea 2.5a -
Elev. Línea
(S.U.) 1 118,56 118,56

Total m ............: 1.758,45 29,79 52.384,23

5.14.2 UIEB.1aa m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
directamente enterrada, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 5 0,00
- Maquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 0,00
Línea 1.1a -
Parcela 86 0,00
Línea 1.1b -
Conexión 0,00
Línea 1.1c -
Parcela
73(01) 1 27,98 27,98
Línea 1.1d -
Parceal
73(02) 1 40,58 40,58
LINEA 1.2 0,00
Línea 1.2a -
Parcela 85 0,00
Línea 1.2b -
Conexión 0,00
Línea 1.2c -
Parcela 80 1 27,73 27,73
Línea 1.2d -
Parcela 79 1 30,60 30,60
LINEA 1.3 0,00
Línea 1.3a -
Alum. CT-5 0,00
Línea 1.3b -
Parcela
86bis(01) 0,00
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Línea 1.3c -
Parcela
86bis(02) 0,00
LINEA 1.4 0,00
Línea 1.4a -
Parcela 84 0,00
Línea 1.4b -
Conexión 0,00
Línea 1.4c -
Parcela 76 1 17,17 17,17
Línea 1.4d -
Parcela 77 1 20,18 20,18
Línea 1.4e -
Parcela 78 1 49,18 49,18
LINEA 1.5 0,00
Línea 1.5a -
Conexión 0,00
Línea 1.5b -
Parcela
72(01) 1 25,78 25,78
Línea 1.5c -
Parcela
72(02) 1 37,84 37,84
LINEA 1.6 0,00
Línea 1.6a -
Parcela 82 0,00
Línea 1.6b -
Conexión 0,00
Línea 1.6c -
Parcela
70(01) 1 11,73 11,73
Línea 1.6d -
Parcela
70(02) 1 13,04 13,04
Línea 1.6e -
Parcela
70(03) 1 4,30 4,30
Línea 1.6f -
Parcela
70(04) 1 14,56 14,56
Línea 1.6g -
Parcela
70(05) 1 4,30 4,30
Línea 1.6h -
Parcela
70(06) 1 14,56 14,56
Línea 1.6i -
Parcela
70(07) 1 4,30 4,30
Línea 1.6k -
Parcela
70(08) 1 14,56 14,56
Línea 1.6l -
Parcela
70(09) 1 4,30 4,30
Línea 1.6m -
Parcela
70(10) 1 14,56 14,56
Línea 1.6n -
Parcela
70(11) 1 4,30 4,30
LINEA 1.7 0,00
Línea 1.7a -
Conexión 0,00
Línea 1.7b -
Parcela
75(01) 1 12,08 12,08
Línea 1.7c -
Parcela
75(02) 1 20,53 20,53
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Línea 1.7d -
Parcela
75(03) 1 4,30 4,30
Línea 1.7e -
Parcela
75(04) 1 18,40 18,40
Línea 1.7f -
Parcela
75(05) 1 4,30 4,30
Línea 1.7g -
Parcela
75(06) 1 18,40 18,40
Línea 1.7h -
Parcela
75(07) 1 4,30 4,30
Línea 1.7i -
Parcela
75(08) 1 18,40 18,40
Línea 1.7j -
Parcela
75(09) 1 4,30 4,30
Línes 1.7k -
Parcela 74 1 48,84 48,84
LINEA 1.8 0,00
Línea 1.8a -
Parcela 81 0,00
Línea 1.8b -
Parcela
74bis 0,00
Línea 1.8c -
Parcela 103 0,00

Total m ............: 535,40 26,65 14.268,41
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6.1 LEGALIZACIÓN Y MEGADO LÍNEAS DE BT

6.1.1 BT.FA2 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 1 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1
(entubada) 1 118,88 118,88
LINEA 1.2
(entubada) 1 56,70 56,70
LINEA 1.3
(entubada) 1 246,43 246,43
LINEA 1.4
(entubada) 1 76,75 76,75
LINEA 1.5
(entubada) 1 232,40 232,40
LINEA 1.6
(entubada) 1 266,20 266,20
LINEA 1.7
(entubada) 1 272,75 272,75
LINEA 1.8
(entubada) 1 260,07 260,07
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 2.1
(entubada) 1 317,95 317,95
LINEA 2.2
(entubada) 1 317,76 317,76
LINEA 2.3
(entubada) 1 266,73 266,73
LINEA 2.4
(entubada) 1 260,98 260,98
LINEA 2.5
(entubada) 1 328,17 328,17
LINEA 2.6
(entubada) 1 345,44 345,44
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 2 0,00
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 1.1
(entubada) 1 75,02 75,02
LINEA 1.2
(entubada) 1 372,79 372,79
LINEA 1.3
(entubada) 1 372,63 372,63
LINEA 1.4
(entubada) 1 385,99 385,99
LINEA 1.5
(entubada) 1 229,15 229,15
LINEA 1.6
(entubada) 1 259,60 259,60

Total m ............: 5.062,39 0,30 1.518,72
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6.1.2 BT.FA3 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-3.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 3 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1

 (entubada)
1 222,59 222,59

LINEA 1.2
(entubada) 1 291,29 291,29
LINEA 1.3
(entubada) 1 95,65 95,65
LINEA 1.3
(lecho arena) 1 180,67 180,67
LINEA 1.4
(entubada) 1 250,95 250,95
LINEA 1.5
(entubada) 1 157,36 157,36
LINEA 1.6
(entubada) 1 137,62 137,62
LINEA 1.7
(entubada) 1 182,67 182,67
LINEA 1.7
(lecho arena) 1 78,80 78,80
LINEA 1.8
(entubada) 1 118,54 118,54
LINEA 1.8
(lecho arena) 1 137,43 137,43
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 2.1
(entubada) 1 410,60 410,60
LINEA 2.2
(entubada) 1 68,71 68,71
LINEA 2.2
(lecho arena) 1 188,80 188,80
LINEA 2.3
(entubada) 1 379,09 379,09
LINEA 2.4
(entubada) 1 116,19 116,19
LINEA 2.4
(lecho arena) 1 206,87 206,87
LINEA 2.5
(entubada) 1 254,60 254,60
LINEA 2.6
(entubada) 1 303,52 303,52

Total m ............: 3.781,95 0,30 1.134,59
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6.1.3 BT.FA4 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 4 0,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 1.1
(entubada) 1 187,36 187,36
LINEA 1.2
(entubada) 1 190,58 190,58
LINEA 1.3
(entubada) 1 226,27 226,27
LINEA 1.4
(entubada) 1 276,13 276,13
LINEA 1.5
(entubada) 1 340,78 340,78
LINEA 1.6
(entubada) 1 332,31 332,31
- Maquina de
630KVA 0,00
LINEA 2.1
(entubada) 1 370,16 370,16
LINEA 2.2
(entubada) 1 95,27 95,27
LINEA 2.3
(entubada) 1 107,39 107,39
LINEA 2.4
(entubada) 1 210,85 210,85
LINEA 2.5
(entubada) 1 210,75 210,75
LINEA 2.6
(entubada) 1 133,18 133,18
LINEA 2.7
(entubada) 1 118,25 118,25
LINEA 2.8
(entubada) 1 170,22 170,22
LINEA 2.8
(lecho arena) 1 90,10 90,10

Total m ............: 3.059,60 0,30 917,88
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6.1.4 BT.FA5 m Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 5 0,00
- Maquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1
(entubada) 1 243,28 243,28
LINEA 1.1
(lecho arena) 1 40,58 40,58
LINEA 1.2
(entubada) 1 243,76 243,76
LINEA 1.2
(lecho arena) 1 30,60 30,60
LINEA 1.3
(entubada) 1 172,14 172,14
LINEA 1.4
(entubada) 1 164,49 164,49
LINEA 1.4
(lecho arena) 1 69,36 69,36
LINEA 1.5
(entubada) 1 110,83 110,83
LINEA 1.5
(lecho arena) 1 37,84 37,84
LINEA 1.6
(entubada) 1 114,59 114,59
LINEA 1.6
(lecho arena) 1 104,51 104,51
LINEA 1.7
(entubada) 1 73,74 73,74
LINEA 1.7
(lecho arena) 1 92,93 92,93
LINEA 1.8
(entubada) 1 254,97 254,97
- Maquina
400KVA 0,00
LINEA 2.4
(S.U.
entubada) 1 132,06 132,06
LINEA 2.5
(S.U.
entubada) 1 118,56 118,56

Total m ............: 2.004,24 0,30 601,27
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6.1.5 MEBT.F2 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 1 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 1 1,00
LINEA 1.2 1 1,00
LINEA 1.3 1 1,00
LINEA 1.4 1 1,00
LINEA 1.5 1 1,00
LINEA 1.6 1 1,00
LINEA 1.7 1 1,00
LINEA 1.8 1 1,00
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 2.1 1 1,00
LINEA 2.2 1 1,00
LINEA 2.3 1 1,00
LINEA 2.4 1 1,00
LINEA 2.5 1 1,00
LINEA 2.6 1 1,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 2 0,00
- Máquina
400KVA 0,00
LINEA 1.1 1 1,00
LINEA 1.2 1 1,00
LINEA 1.3 1 1,00
LINEA 1.4 1 1,00
LINEA 1.5 1 1,00
LINEA 1.6 1 1,00
- Maquina
630KVA
(IBERDROL
A) 0,00
Suministro a
mantener 0,00
Fuera del
Sector
OESTE 0,00
Línea 1 1 1,00
Fuera del
Sector ESTE 0,00
Línea 2
(Antiguo CT) 1 1,00
Línea 3
(Antiguo CT) 1 1,00
Línea 4
(Antiguo CT) 1 1,00
Línea 5
(Antiguo CT) 1 1,00

0,00

Total u ............: 25,00 75,60 1.890,00
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6.1.6 MEBT.F3 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 3 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 3 0,00
- Máquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 1 1,00
LINEA 1.2 1 1,00
LINEA 1.3 1 1,00
LINEA 1.4 1 1,00
LINEA 1.5 1 1,00
LINEA 1.6 1 1,00
LINEA 1.7 1 1,00
LINEA 1.8 1 1,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 2.1 1 1,00
LINEA 2.2 1 1,00
LINEA 2.3 1 1,00
LINEA 2.4 1 1,00
LINEA 2.5 1 1,00
LINEA 2.6 1 1,00

Total u ............: 14,00 75,60 1.058,40

6.1.7 MEBT.F4 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 4 0,00
- Maquina de
400KVA 0,00
LINEA 1.1 1 1,00
LINEA 1.2 1 1,00
LINEA 1.3 1 1,00
LINEA 1.4 1 1,00
LINEA 1.5 1 1,00
LINEA 1.6 1 1,00
- Maquina de
630KVA 0,00
LINEA 2.1 1 1,00
LINEA 2.2 1 1,00
LINEA 2.3 1 1,00
LINEA 2.4 1 1,00
LINEA 2.5 1 1,00
LINEA 2.6 1 1,00
LINEA 2.7 1 1,00
LINEA 2.8 1 1,00

Total u ............: 14,00 75,60 1.058,40

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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6.1.8 MEBT.F5 u Comprobación LSBT de acuerdo con la BT 2.33.15. FASE.-5

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
CENTRO DE
TRANSFOR
MACIÓN 5 0,00
- Maquina
630KVA 0,00
LINEA 1.1 1 1,00
LINEA 1.2 1 1,00
LINEA 1.3 1 1,00
LINEA 1.4 1 1,00
LINEA 1.5 1 1,00
LINEA 1.6 1 1,00
LINEA 1.7 1 1,00
LINEA 1.8 1 1,00
- Maquina
400KVA 0,00
LINEA 2.4
(S.U.) 1 1,00
LINEA 2.5
(S.U.) 1 1,00

Total u ............: 10,00 75,60 756,00

6.2 LEGALIZACIÓN Y MEGADO LÍNEAS DE AT

6.2.1 AT.FA1 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.1 0,00
- Conexión
CT-2 con
CT-Peñiscola
(240mm2) 1 429,73 429,73

Total m ............: 429,73 5,25 2.256,08

6.2.2 AT.FA2 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
- Conexión
CT-2 con
Línea C/.
Valencia
(240mm2) 2 15,15 30,30

Total m ............: 30,30 5,25 159,08

6.2.3 AT.FA3 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-3.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-3 0,00
- Conexión
CT-2 con
CT-3
(240mm2) 1 118,60 118,60
- Conexión
CT-3 con
Línea Area
20kV
(240mm2) 1 279,04 279,04

Total m ............: 397,64 5,25 2.087,61
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6.2.4 AT.FA4 m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
- Conexión
CT-3 con
CT-4
(240mm2) 1 271,12 271,12

Total m ............: 271,12 5,25 1.423,38

6.2.5 AT.FA5a m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
- Conexión
CT-4 con
CT-5
(240mm2) 1 192,37 192,37
- Conexión
CT-5 con
CRE-5
(240mm2) 1 11,28 11,28

Total m ............: 203,65 5,25 1.069,16

6.2.6 AT.FA5b m Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, certificado final de obra, presentación en
Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. FASE.-5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
- Conexión
CRE-5 con
Línea
Subestación
(400mm2) 1 179,94 179,94

Total m ............: 179,94 5,50 989,67

6.2.7 MEAT.F1 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.1 0,00
- Conexión
CT-2 con
CT-Peñiscola
(240mm2) 1 1,00

Total u ............: 1,00 610,00 610,00

6.2.8 MEAT.F2 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-2 0,00
- Conexión
CT-2 con
Línea C/.
Valencia
(240mm2) 2 2,00

Total u ............: 2,00 610,00 1.220,00
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6.2.9 MEAT.F3 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-3 0,00
- Conexión
CT-2 con
CT-3
(240mm2) 1 1,00
- Conexión
CT-3 con
Línea Area
20kV
(240mm2) 1 1,00

Total u ............: 2,00 610,00 1.220,00

6.2.10 MEAT.F4 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-4 0,00
- Conexión
CT-3 con
CT-4
(240mm2) 1 1,00

Total u ............: 1,00 610,00 610,00

6.2.11 MEAT.F5 u Comprobación LSMT de acuerdo con la MT 2.33.15. FASE.-5

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-5 0,00
- Conexión
CT-4 con
CT-5
(240mm2) 1 1,00
- Conexión
CT-5 con
CRE-5
(240mm2) 1 1,00
- Conexión
CRE-5 con
Línea
Subestación
(400mm2) 1 1,00

Total u ............: 3,00 610,00 1.830,00

6.3 LEGALIZACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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6.3.1 CT.LEG u Legalización Centros de transformación, incluyendo proyecto, certificado final de obra,
presentación en Iberdrola para su aprobación y aprobación por entidad de control o inspección y
tasas de Industria si procede. A justificar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE.-1 0,00
- C.T.-1
(630+400KV
A) 1 1,00
FASE.-2 0,00
- C.T.-2
(400KVA) 1 1,00
FASE.-3 0,00
- C.T.-3
(630+400KV
A) 1 1,00
FASE.-4 0,00
- C.T.-4
(630+400KV
A) 1 1,00
FASE.-5 0,00
-C.T.-5
(630+400KV
A) 1 1,00
- C.R.E.-5
(400KVA) 1 1,00

Total u ............: 6,00 2.100,84 12.605,04
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7.1 DESMONTAJE DE LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

7.1.1 UIEB.DESM u Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de
cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante.
Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Inst.
existentes en
el Sector 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.971,70 2.971,70

7.2 DESMONTAJE DE LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION

7.2.1 DESM.1 u Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 105 metros de longitud y 2 apoyos
metálicos tipo paso A/S, ubicación y trazado según planos, incluso permisos y avales necesarios,
desmontaje y retirada de cables, aisladores y soportes metálicos, y traslado a vertedero del
material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación
con la compañía suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Inst.
existentes en
el Sector 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.048,82 2.048,82

7.3 DESMONTAJE CT-Barranquet

7.3.1 DESMONT u Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo retirada de cableado,
soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado. Se evitará la
interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
CT-Barranqu
et 1 1,00

Total u ............: 1,00 6.180,00 6.180,00

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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Proyecto de Electrificación del SECTOR 5, SOLAES.

PRESUPUESTO

4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



1 FASE DE EJECUCIÓN 1 (U.E. Sector.- 5 SOLAES)
1.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ......................................................................................… 54.086,74
1.2 OBRA CIVIL ........................................................................................................................ 24.735,00
1.3 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN .......................................................................................… 36.604,40

Total 1 ..........: 115.426,14
2 FASE DE EJECUCIÓN 2 (U.E. Sector.- 5 SOLAES)

2.1 CENTROS DE TRANSFORMACION(Red Principal) ............................................................… 55.954,56
2.2 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE - Red Secundaria) ........................................................… 51.570,14
2.3 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE - Red Secundaria) - REPOSICIÓN. ..............................… 1.882,51
2.4 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE - Red Secundaria) .....................................................… 44.472,34
2.5 CALLE NUMERO 1 ..............................................................................................................… 13.431,53
2.6 CALLE NUMERO 1 - REPOSICIÓN. ....................................................................................… 2.896,94
2.7 CALLE NUMERO 2 ..............................................................................................................… 16.500,72
2.8 CALLE NUMERO 3 ..............................................................................................................… 19.518,34
2.9 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN (Red Principal) ...............................................................… 2.580,95
2.10 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-1 Y CT-2 (Red Secundaria) ......................................… 170.777,13

Total 2 ..........: 379.585,16
3 FASE DE EJECUCIÓN 3 (U.E. Sector.- 5 SOLAES)

3.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ......................................................................................… 57.633,60
3.2 CRUCE BARRANQUET .......................................................................................................… 15.410,19
3.3 CONEXIÓN LÍNEA  AÉREA EN M.T. Y SUMINISTRO PETANCA EN B.T. ..........................… 21.908,55
3.4 CONEXIÓN LÍNEA  AÉREA EN M.T. Y SUMINISTRO PETANCA EN B.T. - REPOSICIÓN … 1.792,80
3.5 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE) ....................................................................................… 26.831,01
3.6 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE) - REPOSICIÓN ...........................................................… 1.931,50
3.7 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE) ..................................................................................… 22.503,96
3.8 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE) - REPOSICIÓN ........................................................… 2.438,66
3.9 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo ESTE) ..............................................................… 19.395,97
3.10 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo ESTE) - REPOSICIÓN ..................................… 1.317,53
3.11 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo OESTE) .........................................................… 38.886,09
3.12 AVENIDA DE LA MEDITERRANEA (Tramo OESTE) - REPOSICIÓN ................................… 1.194,41
3.13 CALLE NUMERO 4 ............................................................................................................… 9.824,05
3.14 CALLE NUMERO 4 - REPOSICIÓN ...................................................................................… 169,94
3.15 CALLE NUMERO 5 ............................................................................................................… 14.946,64
3.16 CALLE NUMERO 18 Y PARCELA 37bis ............................................................................… 23.203,76
3.17 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN .....................................................................................… 33.870,98
3.18 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-3 ...............................................................................… 110.601,62

Total 3 ..........: 403.861,26
4 FASE DE EJECUCIÓN 4 (U.E. Sector.- 5 SOLAES)

4.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ......................................................................................… 54.086,74
4.2 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE) ..................................................................................… 4.494,70
4.3 CALLE NUMERO 6 ..............................................................................................................… 17.993,26
4.4 CALLE NUMERO 6 - REPOSICIÓN .....................................................................................… 2.828,04
4.5 CALLE NUMERO 19 ............................................................................................................… 30.581,74
4.6 CALLE NUMERO 19 - REPOSICIÓN ...................................................................................… 1.275,36
4.7 AVENIDA PAPALUNA OESTE Y CALLE NUMERO 20 ........................................................… 8.373,43
4.8 AVENIDA PAPALUNA ESTE Y ZONA ESTE .......................................................................… 36.051,61
4.9 AVENIDA PAPALUNA ESTE Y ZONA ESTE - REPOSICIÓN ..............................................… 5.409,04
4.10 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN .....................................................................................… 23.094,00
4.11 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-4 ...............................................................................… 90.863,77

Total 4 ..........: 275.051,69
5 FASE DE EJECUCIÓN 5 (U.E. Sector.- 5 SOLAES)

5.1 ENLACE LINEA DE 400mm2 ...............................................................................................… 3.730,64
5.2 CENTRO DE REPARTO Y CENTRO DE TRANSFORMACION ...........................................… 105.111,60
5.3 AVENIDA VALENCIA (Acera ESTE) ....................................................................................… 8.148,85
5.4 AVENIDA VALENCIA (Acera OESTE) ..................................................................................… 11.532,99
5.5 AVENIDA VALENCIA (Rotonda) ..........................................................................................… 11.130,20
5.6 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo ESTE) ..........................................................................… 22.818,01
5.7 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo ESTE) - REPOSICIÓN .................................................… 805,51
5.8 AVENIDA COLUMBRETES (Tramo OESTE) .......................................................................… 38.136,08
5.9 CARRETERA VIEJA PEÑISCOLA .......................................................................................… 7.522,97
5.10 CARRETERA VIEJA PEÑISCOLA - REPOSICIÓN ............................................................… 1.674,59
5.11 CALLE NUMERO 7 ............................................................................................................… 14.048,51
5.12 CALLE NUMERO 20 ..........................................................................................................… 17.947,76
5.13 CABLEADO DE MEDIA TENSION .....................................................................................… 37.484,00
5.14 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN CT-5 ...............................................................................… 66.652,64

Total 5 ..........: 346.744,35
6 LEGALIZACIONES Y MEGADOS DE LÍNEAS DE B.T. Y M.T.

6.1 LEGALIZACIÓN Y MEGADO LÍNEAS DE BT ......................................................................… 8.935,26
6.2 LEGALIZACIÓN Y MEGADO LÍNEAS DE AT ......................................................................… 13.474,98
6.3 LEGALIZACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .........................................................… 12.605,04

Total 6 ..........: 35.015,28
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7 DESMONTAJES
7.1 DESMONTAJE DE LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION ..................................................… 2.971,70
7.2 DESMONTAJE DE LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION ...............................................… 2.048,82
7.3 DESMONTAJE CT-Barranquet .............................................................................................… 6.180,00

Total 7 ..........: 11.200,52

Presupuesto de Ejecución Material 1.566.884,40
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00

Presupuesto Base de Licitación 1.566.884,40
0% 0,00

Presupuesto Total 1.566.884,40

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS .

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS .
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Proyecto de Electrificación del SECTOR 5, SOLAES.

PRESUPUESTO

5.- CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

Ajuntament 
de Benicarló
Oficina Tècnica



OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR 5 SOLAES

PEM Fase ya ejecutada (obra ejecutada por particulares)
OBRA 322.947,63 €
S y S 0,00 €
GESTIÓN RESIDUOS 1.051,49 €

SUMA 323.999,12 €
G.G. 0,13 42.119,89 €
B.I. 0,06 19.439,95 €

PRESUPUESTO CONTRATA 385.558,95 €
IVA 0,21 80.967,38 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMÓN. 466.526,33 €

PEM Fase por ejecutar (obra a licitar)
OBRA 1.243.936,78 €
S y S 21.342,46 €
GESTIÓN RESIDUOS 6.770,01 €

SUMA 1.272.049,25 €
G.G. 0,13 165.366,40 €
B.I. 0,06 76.322,96 €

PRESUPUESTO CONTRATA 1.513.738,61 €
IVA 0,21 317.885,11 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMÓN. 1.831.623,72 €

PEM TOTAL ELECTRIFICACIÓN (cuotas a repartir)
OBRA 1.566.884,40 €
S y S 21.342,46 €
GESTIÓN RESIDUOS 7.821,50 €

SUMA 1.596.048,36 €
G.G. 0,13 207.486,29 €
B.I. 0,06 95.762,90 €

PRESUPUESTO CONTRATA 1.899.297,55 €
IVA 0,21 398.852,49 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMÓN. 2.298.150,03 €

ramon
Rectángulo
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